

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције
Стевана Брановачког 3
21101 НОВИ САД
БРОЈ: XXIV-4-4/22-192
ДАТУМ: 16 DEC 2022
Сектор: Јавне набавке
Одељење: Јавне набавке
Лице: ЖЈ

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 91/19) и в.д. начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, доноси

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА

**ОПРЕМАЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ЛОКАЛИТЕТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ
САДА – ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА СА ПРАТЕЋОМ
ИНФРАСТРУКТУРОМ ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА ДЕЛА ЛОКАЛИТЕТА ИЗМЕЂУ
БУЛЕВАРА ЕВРОПЕ И РУМЕНАЧКОГ ПУТА У НОВОМ САДУ**

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ понуђачу „**SUUNIKO SOLUTIONS**” **ДОО ВЕТЕРНИК**, Улица Новосадски пут број 56, са учесницима у заједничкој понуди **ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ”** НОВИ САД, Улица Георгија Кнежевића број 3, "ТМ-СОП" ДОО ТЕМЕРИН, Улица Иланца број 12 и „ТЕСТОН GEOSYSTEMS" ДОО НОВИ САД, Улица Веселина Маслеше број 72.

Са понуђачем „**SUUNIKO SOLUTIONS**” **ДОО ВЕТЕРНИК**, закључити уговор на износ од **126.438.429,70** динара, са роком за извођење радова **240** календарских дана, гарантним роком за изведене радове од **3** године и гарантним роком за изведене радове на јавном осветљењу од **3** године, у складу са ценама из понуде понуђача број: **45/22** од **09.12.2022.** године и осталим условима из Конкурсне документације које је понуђач прихватио.

Средства за предметне радове предвиђена су Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину и то:

Редни број ЈН		0231
Број објекта		865
Број активности		3721
Економска класификација		5112
Потребна средства		126.438.429,70
ПДВ		25.287.685,94

Средства за предметне радове предвиђена су Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2022. годину и Пројекцијом капиталних издатака за 2022. годину и наредне две године, у складу са чланом 9. Одлуке о буџету за 2022. годину.

Плаћање обавеза које доспевају у текућој и у наредној/им години/ама, биће вршено највише до износа средстава одобрених за те буџетске године и у складу са динамиком реализације предметног објекта.

Образложење

Јавна набавка је предвиђена у Плану јавних набавки за 2022. годину: Опремање појединачних локалитета на територији Града Новог Сада – изградња саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром за потребе опремања дела локалитета између Булеvara Европе и Руменачког пута у Новом Саду - редни број јавне набавке 0231.

Јавни позив и Конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки под бројем 2022/S F02-0042620, дана 10.11.2022. године, а истог дана је јавни позив објављен и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа.

Процењена вредност јавне набавке износи 126.480.987,57 динара.

Предмет јавне набавке није могуће обликовати у више партија због унификације опреме која се набавља и користи, као и због саме сложености процеса извођења радова и поступања извођача по условима надлежних институција.

Комисија именована Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке в.д. Начелника број: XXIV-4-4/22-192 од 09.11.2022. године, извршила је јавно отварање понуда дана 12.12.2022. године и констатовала да су Наручиоцу у року за подношење понуда за наведене радове благовремено достављене **2 (две)** понуде и то:

1. „SUUNIKO SOLUTIONS” ДОО ВЕТЕРНИК, Улица Новосадски пут број 56, са учесницима у заједничкој понуди ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ” НОВИ САД, Улица Георгија Кнежевића број 3, „ТИМ-СОП” ДОО ТЕМЕРИН, Улица Иланца број 12 и „ТЕСТON GEOSYSTEMS” ДОО НОВИ САД, Улица Веселина Маслеше број 72, понуда број: **45/22** од **09.12.2022.** године, на износ од **126.438.429,70** динара, са роком за извођење радова **240** календарских дана, гарантним роком за изведене радове од 3 године и гарантним роком за изведене радове на јавном осветљењу од 3 године.

2. „ПЗП ВАЉЕВО” АД ВАЉЕВО, Улица Милована Глишића број 94, са учесницима у заједничкој понуди „ЕЛЕКТРОВОЛТ” ДОО ВАЉЕВО, Улица Кнез Михаилова број 77, БИРО ЗА ГЕОДЕТСКЕ РАДОВЕ „ГЕОСИСТЕМ” СТЕВАНОВИЋ МИЛОШ ПРЕДУЗЕТНИК, ВАЉЕВО, Улица Војводе Мишића број 41 и „HIDROMAX BB” ДОО БАЈИНА БАШТА, Улица Бранка Радичевића број 35, понуда број: **01-5190** од **12.12.2022.** године, на износ од **126.318.797,28** динара, са роком за извођење радова **240** календарских дана, гарантним роком за изведене радове од 3 године и гарантним роком за изведене радове на јавном осветљењу од 3 године.

Комисија констатује да није утврђен сукоб интереса између Наручиоца и привредних субјеката, нити повезаних лица представника Наручиоца. Комисија је такође констатовала да је део понуде, у складу са чланом 45. став 3. тачка 5. ЗЈН, који се не може доставити електронским путем а који се односи на средство обезбеђења за озбиљност понуде (банкарска гаранција), достављен у оригиналу, благовремено, путем писарнице Наручиоца, до времена дефинисаног од стране Наручиоца у Конкурсној документацији.

Комисија за јавну набавку је извршила рачунску контролу понуде оба понуђача, и констатовала да понуђач **„SUUNIKO SOLUTIONS” ДОО ВЕТЕРНИК** није начинио рачинску грешку у својој понуди, док је рачунском контролом понуде понуђача **ПЗП ВАЉЕВО” АД ВАЉЕВО**, утврдила да је начињена рачунска грешка, тако што је у предмјеру радова који се односи на ХИДРОИНСТАЛАЦИЈЕ, као укупан износ за ТЕСАРСКЕ РАДОВЕ у позицији Б.1.3.1 уписан износ од 396.000,00 динара. У истом делу предмера у делу „2 РЕКАПИТУЛАЦИЈА САНИТАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ” као укупан износ тесарских радова уписан износ од 974.000,00 динара, а утврђено је да укупан износ за позицију „ТЕСАРСКИ РАДОВИ” треба да износи 396.000,00 динара.

Након извршене рачунске контроле и исправке напред напред наведене рачунске грешке, укупна понуђена цена понуде уместо 126.318.797,28 динара треба да гласи на износ од 125.740.797,28 динара (без ПДВ-а). Понуђачу је, дана 13.12.2020. године, путем Портала ЈН, послат захтев за сагласност за исправку рачунске грешке, на који је исти, путем Портала ЈН у захтеваном року, доставио сагласност.

Комисија је констатовала да је понуда понуђача „ПЗП ВАЉЕВО” АД ВАЉЕВО неприхватљива из следећих разлога:

- Наручилац је у Критеријуму за квалитативни избор привредног субјекта и упутству како се доказује испуњеност тих критеријума, у тачки 3. Технички и стручни капацитет, подтачка 3.1. Списак изведених радова, у опису Услови, захтевао да је понуђач у последњих 5 (пет) година до рока за подношење понуда:

1.4. изградио минимум 3 (три) објекта канделаберског јавног осветљења од којих је минимум један објекат на стубовима висине минимум 8 м.

За испуњеност услова у горе наведеној тачки, учесник у зејдничкој понуди „ЕЛЕКТРОВОЛТ“ ДОО ВАЉЕВО је навео референцу:

- Извођење електро радова на реконструкцији улице Др.Пантића у Ваљеву, Наручилац Градска управа града Ваљева, радови завршени 12.10.2017 год, висина уграђених стубова је 8м. Изграђено јавно осветљење је канделаберског типа. Вредност уговорених радова је 2.747.616,00 дин. (без ПДВ-а) - вредност изведених радова је 2.289.680,00 дин. (без ПДВ-а.), из које је Комисија за јавне набавке утврдила да су наведени радови завршени 12.10.2017 год, што је више од захтеваних минимум 5 (пет) година до рока за подношење понуда.

1.1 изградио минимум 3 (три) објекта саобраћајнице у укупној вредности изведених радова од минимално 93.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега је минимум један објекат минималне вредности 46.500.000,00 динара без ПДВ-а:

Напомена: Приликом попуњавања података у Изјави о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта у опису Референце:

- за референце из тачке 1.1. које привредни субјект наводи потребно је навести: назив наручиоца, тачан назив изведених радова датум завршетка радова, уговорену вредност изведених радова (без ПДВ-а), вредност из окончане ситуације (без ПДВ-а).

Понуђач „ПЗП ВАЉЕВО” АД ВАЉЕВО, је у својој Изјави о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, у циљу испуњења горе наведеног услова, у тачки 3. Технички и стручни капацитет, подтачка 3.1. Списак изведених радова, у опису референце, навео 5 (пет) референци и то.

1. Реконструкција Улице Првог маја у Убу; Наручилац: Општина Уб, Уговор број 404-37-9/21-01 од 22.06.2021.године и Анекс Уговора број 404-32-14/21-01 од 12.09.2022.године; Вредност изведених радова 57.581.470,17 динара без ПДВ-а; Период извођења радова 2021.-2022.година;
2. Инфраструктурно опремање Северозападне радне зоне - изградња саобраћајнице Нова 5, град Шабац; Наручилац: Министарство привреде Београд. Уговор број 404-02-45/3/2021-11 од 10.05.2021.године, Анекс I Уговора број 404-02-45/9/2021-11 од 19.07.2021.године и Анекс II Уговора број 404-02-45/12/2021-11 од 07.02.2022.године; Вредност изведених радова 16.083.891,88 динара без ПДВ-а. Период извођења радова 2021.-2022.година;
3. Изградња пута Разбојиште-Горње Кошље; општина Љубовија; Наручилац: Општина Љубовија; Уговор број 404-485/19-06 од 30.09.2019.године и Анекс Уговора број 404-485-2019-06 од 30.09.2019.године; Вредност изведених радова 6.485.386,40 динара без ПДВ-а; Период извођења радова 2019.-2020.година;

4. Изградња пута Жичара-Торнички Приседо-Разбојиште-Горње Кошље, деоница Разбојиште-Горње Кошље; Наручилац: Општина Љубовија. Уговор број 404-14/2018-04 од 15.05.2018. динара без ПДВ-а, Период извођења радова 2018. година;
5. Рехабилитација путева и улица на територији Града Лознице; Наручилац: Град Лозница, Градска управа; Уговор број 404-3-42/2021-III1-4 од 18.02.2021. године; Извођење радова на замени система за одводњавање путева и улица од ПВЦ цеви пречника фи 300, фи 400 и фи 500 и од бетонских цеви фи 300, фи 400, фи 500 и фи 1000; Период извођења радова 2021.-2022. година;

од којих, за референцу под редним бројем 4, Комисија за јавне набавке, из наведених података није могла да утврди вредност из окончане ситуације (без ПДВ-а), са којом би испунио услов из горе наведене тачке.

Наиме, простим сабирањем износа из горе наведених референци од 57.581.470,17 динара без ПДВ-а, 16.083.891,88 динара без ПДВ-а и 6.485.386,40 динара без ПДВ-а, добија се вредност у износу од 80.150.748,45 динара без ПДВ-а, што је мање од захтеване вредности изведених радова од 93.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Такође Понуђач „ПЗП ВАЉЕВО” АД ВАЉЕВО, је у референци под редним бројем 5. навео да се иста односи на рехабилитацију путева, а не на изградњу објекта како је захтевано у тачки 1. Услови, то јест да је изградио минимум 3 (три) објекта саобраћајнице у укупној вредности изведених радова од минимално 93.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега је минимум један објекат минималне вредности 46.500.000,00 динара без ПДВ-а:

На основу наведеног, а у складу са чланом 144. став 1. тачка 2. ЗЈН-а, понуђач „ПЗП ВАЉЕВО” АД ВАЉЕВО, није испунио услов за доделу уговора, јер нису испуњени критеријуми за избор привредног субјекта, те је проглашена неприхватљивом.

Након детаљног прегледа горе наведене понуде, Комисија је констатовала да понуда понуђача „SUUNIKO SOLUTIONS” ДОО ВЕТЕРНИК, одговара свим условима из Закона и Конкурсне документације, те је након извршене рачунске контроле проглашена **прихватљивом**.

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Табеларни приказ-рангирање понуда:

	ПОНУЂАЧ	понуђена цена (динара)	рок за извођење радова (кал. дана)
1.	„SUUNIKO SOLUTIONS” ДОО ВЕТЕРНИК	126.438.429,70	240




Комисија је, у складу са чланом 119. ЗЈН, пре доношења одлуке у поступку јавне набавке, захтевала од понуђача „SUUNIKO SOLUTIONS” ДОО ВЕТЕРНИК да у року од пет радних дана достави доказе које је Наручилац дефинисао конкурсном документацијом у делу - Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта и упутство како се доказује испуњеност тих критеријума и описао у Начину доказивања испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта за сваки појединачни критеријум. Понуђач је доставио тражене доказе у предвиђеном року којима је потврдио да испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта.

На основу напред наведеног, одлучено је као у изреци.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке, понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки одлуке наручиоца којом се окончава поступак јавне набавке, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 91/19).

Чланови Комисије:

1. Борислав Јаковљевић, председник 
2. Милџа Ћирак, члан 
3. Драгана Переулач, члан 
4. Зоран Павлов, члан 
5. Милан Игић, члан 
6. Владимир Станисављевић, члан *за* 
7. Бојана Аничић, члан 



Достављено:

- ЈН
- архиви

IZVEŠTAJ O POSTUPKU

Datum kreiranja izveštaja: 16.12.2022 14:35:44

Podaci o postupku

Naziv postupka	Opremanje pojedinačnih lokaliteta na teritoriji Grada Novog Sada – izgradnja saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom za potrebe opremanja dela lokaliteta između Bulevara Evrope i Rumenačkog puta u Novom Sadu
Ref. broj	0231
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Broj i datum odluke o sprovođenju	XXIV-4-4/22-192, 09.11.2022
Procenjena vrednost	126.480.987,57
Tehnika	
CPV	45233120-Radovi na izgradnji puteva
Kratak opis nabavke	
Podeljen u partije	NE
Obrazloženje zašto predmet nije podeljen u partije	Predmet javne nabavke nije moguće oblikovati u više partija zbog, unifikacije opreme koja se nabavlja i koristi, kao i zbog same složenosti procesa izvođenja radova i postupanja izvođača po uslovima nadležnih institucija.
Broj oglasa	2022/S F02-0042620
Vrsta oglasa	Javni poziv
Objavljeno	10.11.2022
Rok za podnošenje	12.12.2022 11:30:00

Članovi komisije za javnu nabavku

Ime i prezime
Zoran Pavlov <i>Pavlov</i>
Dušica Bujanić Patrnogić
Milan Igić <i>mtm</i>
Dijana Dugonjić
Vladimir Stanisavljević
Zorica Ninić Stupar <i>Zorica Stupar</i>
Bojana Aničić <i>A. Aničić</i>
Siniša Kecman

Jasmina Grbović
Milja Ćirak
Borislav Jakovljević
Ivana Kukić
Dragana Pereula

Podaci o predmetu / partijama

Naziv partije	Opremanje pojedinačnih lokaliteta na teritoriji Grada Novog Sada – izgradnja saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom za potrebe opremanja dela lokaliteta između Bulevara Evrope i Rumenačkog puta u Novom Sadu
Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu	Cene
Zahtevi nabavke	
<i>Naziv zahteva</i>	
ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA	
GARANTNI ROK ZA IZVEDENE RADOVE	
GARANTNI ROK ZA IZVEDENE RADOVE NA JAVNOM OSVETLJENJU	

Podaci o otvaranju

Datum i vreme otvaranja: 12.12.2022 11:30:00

Elektronsko otvaranje ponuda završeno u: 12.12.2022 11:30:12

Broj pristiglih ponuda / prijava	2			
Ponuđač	Oblik ponude	Oznaka / broj ponude	Podizvođači	Datum i vreme podnošenja
DOO PUT-INVEST NOVI SAD, Georgija Kneževića, 3, 21000, Novi Sad, Srbija;SUUNIKO SOLUTIONS DOO, Novosadski put 56, 21203, Veternik, Srbija;TECTON GEOSYSTEMS DOO NOVI SAD, VESELINA MASLEŠE, 72, 21000, NOVI SAD, Srbija;TIM-COP DOO TEMERIN, Ilandža 12, 21235 Temerin, Temerin, Srbija	Grupa ponuđača	45/22	NE	9.12.2022. 14:49:28
Prispeli su delovi ponude / prijave koji nisu podneti putem Portala:	DA			
Svi delovi koji nisu podneti putem Portala su prispeli blagovremeno:	DA			
Delovi ponude koji nisu podneti putem Portala:	Datum i vreme prijema		Opis primljenog dela	
	9.12.2022. 14:00:00		Komisija Naručioca je u skladu sa članom 45.stav 3 tačka 5 ZJN zahtevala konkursnom dokumentacijom da ponuđači dostave original garancije za ozbiljnost ponude na pisarnicu Naručioca najkasnije do roka za podnošenje ponuda.	
BIRO ZA GEODETSKE RADOVE GEOSISTEM STEVANOVIĆ MILOŠ PREDUZETNIK VALJEVO, Vojvode Mišića, 41, 14000, Valjevo, Srbija;ELEKTROVOLT DOO, KNEZ MIHAILOVA, 77, 14000, Valjevo, Srbija;HIDROMAX BB DOO, Branka Radičevića, 35, 31250, BAJINA BAŠTA, Srbija;PZP VALJEVO A.D. VALJEVO, Milovana Glišića, 94, 14000, Valjevo, Srbija	Grupa ponuđača	01-5190 od 09.12.2022.godine	NE	12.12.2022. 11:15:01
Prispeli su delovi ponude / prijave koji nisu podneti putem Portala:	DA			
Svi delovi koji nisu podneti putem Portala su prispeli blagovremeno:	DA			
Delovi ponude koji nisu podneti putem Portala:	Datum i vreme prijema		Opis primljenog dela	
	12.12.2022. 09:15:00		Komisija Naručioca je u skladu sa članom 45.stav 3 tačka 5 ZJN zahtevala konkursnom dokumentacijom da ponuđači dostave original garancije za ozbiljnost ponude na pisarnicu Naručioca najkasnije do roka za podnošenje ponuda.	

Analitički prikaz podnetih ponuda

Podaci o ceni			Ostali zahtevi			Rok i način plaćanja	Rok važenja ponude	ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA [KALENDAR DAN]
Ponuđač	Cena	Cena (sa PDV)	Valuta	GARANTNI ROK ZA IZVEDENE RADOVE [godina]	GARANTNI ROK ZA IZVEDENE RADOVE NA JAVNOM OSVETLJENJU [godina]			
BIRO ZA GEODETSKE RADOVE GEOSISTEM STEVANOVIĆ MILOŠ PREDUZETNIK VALJEVO;ELEKTROVOLT DOO;HIDROMAX BB DOO;PZP VALJEVO A.D. VALJEVO	126318797.28	151582556.74	RSD	3.00	3.00	Naručilac će isplatiti Izvođaču avans u visini od 40.833.333,33dinara (slovima:četrdesetmilionaosamstotridesettrihiljadetrinatridesettridinarai33/100), na ime avansa bez PDV-a, na račun Izvođača, u roku do 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema: a) ispravnog avansnog predračuna i izjave o namenskom korišćenju avansa, b) bankarske garancije za povraćaj avansnog plaćanja, v) garancije za ispunjenje ugovornih obaveza. Izvedene radove Naručilac će plaćati Izvođaču radova na osnovu elektronske fakture u roku od 45 dana od dana prijema elektronske fakture.	60	240.00
DOO PUT-INVEST NOVI SAD;SUUNIKO SOLUTIONS DOO;TECTON GEOSYSTEMS DOO NOVI SAD;TIM-COP DOO TEMERIN	126438429.70	151726115.60	RSD	3.00	3.00	Na osnovu člana 18 i 19 modela ugovora. Izvedene radove Naručilac će plaćati Izvođaču radova na osnovu elektronske fakture. Elektronske fakture i specifikaciju izvedenih radova, Izvođač radova ispostavlja mesečno i dostavlja Naručiocu specifikaciju izvedenih radova u 5 (pet) primeraka najkasnije do 5-og u mesecu za protekli mesec. Specifikaciju izvedenih radova, Nadzorni organ dužan je da overi u roku od 8 dana od dana prijema iste, a Naručilac da isplati elektronsku fakturu u roku od 45 dana od dana prijema elektronske fakture. Naručilac će isplatiti Izvođaču avans u visini od 40.833.333,33 dinara (slovima: četrdesetmilionaosamstotridesettrihiljadetrinatridesettridinarai 33/100), na ime avansa bez PDV-a, na račun Izvođača, u roku do 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema: a) ispravnog avansnog predračuna i izjave o namenskom korišćenju avansa, b) bankarske garancije za povraćaj avansnog plaćanja, v) garancije za ispunjenje ugovornih obaveza. Na vrednost primljenog avansa ne obračunava se indeks potrošačkih cena. Pravdanje uplaćenog avansa vršiće se sukcesivno privremenim situacijama, počev od prve privremene situacije. Naručilac se obavezuje da garanciju za povraćaj avansnog plaćanja iz člana 17. stav 1. tačka a) ovog ugovora vrati Izvođaču odmah nakon pravdanja ukupnog avansa.	60	240.00

						U slučaju da Izvođač odustane od obostrano potpisanog ugovora, a pre uvođenja u posao, Naručilac će aktivirati sredstvo obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza u postupku javnih nabavki, kao i bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja u slučaju da je Naručilac izvršio uplatu avansa.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Analitički prikaz ponuda nakon dopuštenih ispravki

Podaci o ceni			Ostali zahtevi			Rok i način plaćanja	Rok važenja ponude	ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA [KALENDAR DAN]
Ponuđač	Cena	Cena (sa PDV)	Valuta	GARANTNI ROK ZA IZVEDENE RADOVE [godina]	GARANTNI ROK ZA IZVEDENE RADOVE NA JAVNOM OSVETLJENJU [godina]			
BIRO ZA GEODETSKE RADOVE GEOSISTEM STEVANOVIĆ MILOŠ PREDUZETNIK VALJEVO;ELEKTROVOLT DOO;HIDROMAX BB DOO;PZP VALJEVO A.D. VALJEVO	125740797.28	150888956.74	RSD	3.00	3.00	Naručilac će isplatiti Izvođaču avans u visini od 40.833.333,33dinara (slovima:četrdesetmilionaosamstotridesettrihiľjadetrístatridesettridinarai33/100), na ime avansa bez PDV-a, na račun Izvođača, u roku do 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema: a) ispravnog avansnog predračuna i izjave o namenskom korišćenju avansa, b) bankarske garancije za povraćaj avansnog plaćanja, v) garancije za ispunjenje ugovornih obaveza. Izvedene radove Naručilac će plaćati Izvođaču radova na osnovu elektronske fakture u roku od 45 dana od dana prijema elektronske fakture.	60	240.00
DOO PUT-INVEST NOVI SAD;SUUNIKO SOLUTIONS DOO;TECTON GEOSYSTEMS DOO NOVI SAD;TIM-COP DOO TEMERIN	126438429.70	151726115.60	RSD	3.00	3.00	Na osnovu člana 18 i 19 modela ugovora. Izvedene radove Naručilac će plaćati Izvođaču radova na osnovu elektronske fakture. Elektronske fakture i specifikaciju izvedenih radova, Izvođač radova ispostavlja mesečno i dostavlja Naručiocu specifikaciju izvedenih radova u 5 (pet) primeraka najkasnije do 5-og u mesecu za protekli mesec. Specifikaciju izvedenih radova, Nadzorni organ dužan je da overi u roku od 8 dana od dana prijema iste, a Naručilac da isplati elektronsku fakturu u roku od 45 dana od dana prijema elektronske fakture. Naručilac će isplatiti Izvođaču avans u visini od 40.833.333,33 dinara (slovima: četrdesetmilionaosamstotridesettrihiľjadetrístatridesettridinarai 33/100), na ime avansa bez PDV-a, na račun Izvođača, u roku do 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema: a) ispravnog avansnog predračuna i izjave o namenskom korišćenju avansa, b) bankarske garancije za povraćaj avansnog plaćanja, v) garancije za ispunjenje ugovornih obaveza. Na vrednost primljenog avansa ne obračunava se indeks potrošačkih cena. Pravdanje uplaćenog avansa vršiće se sukcesivno privremenim situacijama,	60	240.00

						počev od prve privremene situacije. Naručilac se obavezuje da garanciju za povraćaj avansnog plaćanja iz člana 17. stav 1. tačka a) ovog ugovora vrati Izvođaču odmah nakon pravdanja ukupnog avansa. U slučaju da Izvođač odustane od obostrano potpisanog ugovora, a pre uvođenja u posao, Naručilac će aktivirati sredstvo obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza u postupku javnih nabavki, kao i bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja u slučaju da je Naručilac izvršio uplatu avansa.		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Stručna ocena

Ponuđač	Prihvatljivo	Odbijeno ili se ne razmatra	Iznos	Iznos (sa PDV)	Valuta
BIRO ZA GEODETSKE RADOVE GEOSISTEM STEVANOVIĆ MILOŠ PREDUZETNIK VALJEVO;ELEKTROVOLT DOO;HIDROMAX BB DOO;PZP VALJEVO A.D. VALJEVO	NE	DA	125.740.797,28	150.888.956,74	RSD
<i>Objašnjenje korekcije cene:</i>	Komisija za javnu nabavku je izvršila računsku kontrolu ponude oba ponuđača, i konstatovala da je ponuđač PZP VALJEVO" AD VALJEVO, načinio računsku grešku, tako što je u predmeru radova koji se odnosi na HIDROINSTALACIJE, kao ukupan iznos za TESARSKE RADOVE u poziciji B.1.3.1 upisan iznos od 396.000,00 dinara. U istom delu predmera u delu „2 REKAPITULACIJA SANITARNE VODOVODNE MREŽE" kao ukupan iznos tesarskih radova upisan iznos od 974.000,00 dinara, a utvrđeno je da ukupan iznos za poziciju "TESARSKI RADOVI" treba da iznosi 396.000,00 dinara. Nakon izvršene računske kontrole i ispravke napred napred navedene računske greške, ukupna ponuđena cena ponude umesto 126.318.797,28 dinara treba da glasi na iznos od 125.740.797,28 dinara (bez PDV-a). Ponuđaču je, dana 13.12.2020. godine, putem Portala JN, poslat zahtev za saglasnost za ispravku računske greške, na koji je isti, putem Portala JN u zahtevanom roku, dostavio saglasnost				
<i>Obrazloženje razloga odbijanja ili nerazmatranja:</i>	- Naručilac je u Kriterijumu za kvalitativni izbor privrednog subjekta i uputstvu kako se dokazuje ispunjenost tih kriterijuma, u tački 3. Tehnički i stručni kapacitet, podtačka 3.1. Spisak izvedenih radova, u opisu Uslova, zahtevao da je ponuđač u poslednjih 5 (pet) godina do roka za podnošenje ponuda: 1.4. izgradio minimum 3 (tri) objekta kandelaberskog javnog osvetljenja od kojih je minimum jedan objekat na stubovima visine minimum 8 m. Za ispunjenost uslova u gore navedenoj tački, učesnik u jezdničkoj ponudi „ELEKTROVOLT“ DOO VALJEVO je naveo referencu: - Izvođenje elektro radova na rekonstrukciji ulice Dr.Pantića u Valjevu, Naručilac Gradska uprava grada Valjeva, radovi završeni 12.10.2017 god, visina ugrađenih stubova je 8m. Izgrađeno javno osvetljenje je kandelaberskog tipa. Vrednost ugovorenih radova je 2.747.616,00 din. (bez PDV-a) - vrednost izvedenih radova je 2.289.680,00 din. (bez PDV-a).), iz koje je Komisija za javne nabavke utvrdila da su navedeni radovi završeni 12.10.2017 god, što je više od zahtevanih minimum 5 (pet) godina do roka za podnošenje ponuda				

1.1 izgradio minimum 3 (tri) objekta saobraćajnice u ukupnoj vrednosti izvedenih radova od minimalno 93.000.000,00 dinara bez PDV-a, od čega je minimum jedan objekat minimalne vrednosti 46.500.000,00 dinara bez PDV-a:

Napomena: Prilikom popunjavanja podataka u Izjavi o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta u opisu Reference:

- za reference iz tačke 1.1. koje privredni subjekt navodi potrebno je navesti: naziv naručioca, tačan naziv izvedenih radova datum završetka radova, ugovorenu vrednost izvedenih radova (bez PDV-a), vrednost iz okončane situacije (bez PDV-a).

Ponuđač „PZP VALJEVO” AD VALJEVO, je u svojoj Izjavi o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, u cilju ispunjenja gore navedenog uslova, u tački 3. Tehnički i stručni kapacitet, podtačka 3.1. Spisak izvedenih radova, u opisu reference, naveo 5 (pet) referenci i to.

1. Rekonstrukcija Ulice Prvog maja u Ubu; Naručilac: Opština Ub, Ugovor broj 404-37-9/21-01 od 22.06.2021.godine i Aneks Ugovora broj 404-32-14/21-01 od 12.09.2022.godine; Vrednost izvedenih radova 57.581.470,17 dinara bez PDV-a; Period izvođenja radova 2021.-2022.godina;
2. Infrastrukturno opremanje Severozapadne radne zone - izgradnja saobraćajnice Nova 5, grad Šabac; Naručilac: Ministarstvo privrede Beograd. Ugovor broj 404-02-45/3/2021-11 od 10.05.2021.godine, Aneks I Ugovora broj 404-02-45/9/2021-11 od 19.07.2021.godine i Aneks II Ugovora broj 404-02-45/12/2021-11 od 07.02.2022.godine; Vrednost izvedenih radova 16.083.891,88 dinara bez PDV-a. Period izvođenja radova 2021.-2022.godina;
3. Izgradnja puta Razbojište-Gornje Košlje; opština Ljubovija; Naručilac: Opština Ljubovija; Ugovor broj 404-485/19-06 od 30.09.2019.godine i Aneks Ugovora broj 404-485-2019-06 od 30.09.2019.godine; Vrednost izvedenih radova 6.485.386,40 dinara bez PDV-a; Period izvođenja radova 2019.-2020.godina;
4. Izgradnja puta Žičara-Tornički Prisedo-Razbojište-Gornje Košlje, deonica Razbojište-Gornje Košlje; Naručilac: Opština Ljubovija. Ugovor broj 404-14/2018-04 od 15.05.2018.dinara bez PDV-a, Period izvođenja radova 2018.godina;
5. Rehabilitacija puteva i ulica na teritoriji Grada Loznice; Naručilac: Grad Loznica, Gradska uprava; Ugovor broj 404-3-42/2021-III1-4 od 18.02.2021.godine; Izvođenje radova na zameni sistema za odvodnjavanje puteva i ulica od PVC cevi prečnika fi 300, fi 400 i fi 500 i od betonskih cevi fi 300, fi 400, fi 500 i fi 1000; Period izvođenja radova 2021.-2022.godina;

od kojih, za referencu pod rednim brojem 4, Komisija za javne nabavke, iz navedenih podataka nije mogla da utvrdi vrednost iz okončane situacije (bez PDV-a), sa kojom bi ispunio uslov iz gore navedene tačke.

Naime, prostim sabiranjem iznosa iz gore navedenih referenci od 57.581.470,17 dinara bez PDV-a, 16.083.891,88 dinara bez PDV-a i 6.485.386,40 dinara bez PDV-a, dobija se vrednost u iznosu od 80.150.748,45 dinara bez PDV-a, što je manje od zahtevane vrednosti izvedenih radova od 93.000.000,00 dinara bez PDV-a.

Takođe Ponuđač „PZP VALJEVO” AD VALJEVO, je u referenci pod rednim brojem 5. naveo da se ista odnosi na rehabilitaciju puteva, a ne na izgradnju objekata kako je zahtevano u tački 1. Uslova, to jest da je izgradio minimum 3 (tri) objekta saobraćajnice u ukupnoj vrednosti izvedenih radova od minimalno 93.000.000,00 dinara bez PDV-a, od čega je minimum jedan objekat minimalne vrednosti 46.500.000,00 dinara bez PDV-a:

Na osnovu navedenog, a u skladu sa članom 144. stav 1. tačka 2. ZJN-a, ponuđač „PZP VALJEVO” AD VALJEVO, nije ispunio uslov za dodelu ugovora, jer nisu ispunjeni kriterijumi za izbor privrednog subjekta, te je proglašena neprihvatljivom.

Razlog za odbijanje neprihvatljivih ponuda/prijava ili drugih osnova prema Zakonu zbog kojih se ponuda/prijava više ne razmatra:

nisu ispunjeni kriterijumi za izbor privrednog subjekta

DOO PUT-INVEST NOVI SAD;SUUNIKO SOLUTIONS DOO;TECTON GEOSYSTEMS DOO NOVI SAD;TIM-COP DOO TEMERIN	DA	NE	126.438.429,70	151.726.115,60	RSD
--	----	----	----------------	----------------	-----

Ugovor će se dodeliti	DA
Sukob interesa koji je utvrđen i mere koje su povodom toga preduzete	Za predmetnu javnu nabavku nije utvrđeno postojanje sukoba interesa.
Dodatni podaci / Napomena	

Ponuđač	Rang	Obrazloženje ranga	Bira se
DOO PUT-INVEST NOVI SAD;SUUNIKO SOLUTIONS DOO;TECTON GEOSYSTEMS DOO NOVI SAD;TIM-COP DOO TEMERIN	1	Cena ponude: 126.438.429,70 RSD	DA

Obrazloženje izbora

Komisija u svom izveštaju o stručnoj oceni ponuda konstatuje da je ponuđač "SUUNIKO SOLUTIONS" DOO VETERNIK dostavio svu neophodnu dokumentaciju definisanu konkursnom dokumentacijom i to: Obrazac ponude, Obrazac strukture ponuđene cene; Obrazac troškova pripreme ponude; Izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta za ponuđača i sve učesnike u zajedničkoj ponudi (koji su navedeni u Obrascu ponude); Sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude (original dostavljen na pisarnicu Naručioca u skladu sa zahtevom Naručioca a na osnovu člana 45.stav 3 tačka 5); Ponuđač je u svojoj ponudi i priloženim Izjavama o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (za ponuđača i sve učesnike u zajedničkoj ponudi) naveo sve tražene podatke definisane u Kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta.

Komisija Naručioca će u skladu sa svim navedenim u stručnoj oceni ponuda a u skladu sa članom 119.Zakona o javnim nabavkama uputiti zahtev za dostavljanje dokaza o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta ponuđaču "SUUNIKO SOLUTIONS" DOO VETERNIK koja je istovremeno ocenjena kao ekonomski najpovoljnija ponuda. Ponuđač je dostavio tražene dokaze u predviđenom roku kojima je potvrdio da ispunjava kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta.

Na osnovu svega navedenog Komisija konstatuje da je prihvatljiva ponuda "SUUNIKO SOLUTIONS" DOO VETERNIK, i predlaže Naručiocu da donese odluku o dodeli ugovora ponuđaču „SUUNIKO SOLUTIONS” DOO VETERNIK, Ulica Novosadski put broj 56, sa učesnicima u zajedničkoj ponudi DOO „PUT-INVEST“ NOVI SAD, Ulica Georgija Kneževića broj 3, "TIM-COP" DOO TEMERIN, Ulica Ilandža broj 12 i „TECTON GEOSYSTEMS“ DOO NOVI SAD, Ulica Veselina Masleše broj 72, ponuda broj: 45/22 od 09.12.2022. godine, na iznos od 126.438.429,70 dinara, sa rokom za izvođenje

radova 240 kalendarskih dana, garantnim rokom za izvedene radove od 3 godine i garantnim rokom za izvedene radove na javnom osvetljenju od 3 godine.

Podaci o članovima grupe izabranog ponuđača i delovima koje će izvršavati članovi

Grupa ponuđača	Član grupe	Vrednost ili procenat dela koji će izvršavati	Predmet ili količina koji će izvršavati
Lokaliteti Bulevar Evrope i Rumenački put - 0231			
	DOO PUT-INVEST NOVI SAD	45.016.271,57 ili 35,60%	3. hidroinstalacije komplet izuzev pozicija geodetski radovi : A.1.1.1. ; A.1.1.2. ; B.1.1.1. B.1.1.2. 2.2. Saobraćajnice pozicije ZEMLJANI RADOVI 2.6 3.11 - 0-31.5mm, d=20cm (kolovoz) Izrada kolovozne konstrukcije pozicije 3.1 -5.1; 3.2 5.2 2.2. Saobraćajnica Priključak 2.6 3.11 - 0-31.5mm, d=20cm (kolovoz) IZRADA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE pozicije: 3.1 5.1 ; 3.2 5.2;
	TIM-COP DOO TEMERIN	10.809.904,00 ili 8,55%	Celokupni radovi na elektroinstalacijama i elektroinstalacije - priključak
	SUUNIKO SOLUTIONS DOO	69.775.581,13 ili 55,19%	Saobraćajnice, izuzev pozicija:

			1,1 2,1 ; ZEMljANI RADOVI 2.6 3.11 - 0-31.5mm, d=20cm (kolovoz) IZRADA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE 3.2 5.2; 3.2 5.2 Saobraćajnica - priključak , izuzev pozicija : 1,1 2,1 ZEMljANI RADOVI - 0-31.5mm, d=20cm (kolovoz) IZRADA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE pozicije 3.1 5.1; 3.2 5.2 Saobraćajna signalizacija i signalizacija - priključak celokupne
	TECTON GEOSYSTEMS DOO NOVI SAD	836.673,00 ili 0,66%	Geodetski radovi pozicije Saobraćajnica pozicije: 1,1 2,1, Saobraćajnica priključak pozicije: 1,1 2,1 Hidroinstalacija pozicije:A.1.1.1. ; A.1.1.2. ; B.1.1.1.; B.1.1.2.