

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције  
Стевана Брановачког 3  
21101 НОВИ САД  
БРОЈ: XXIV-4-4/21-132  
ДАТУМ: 05 JUL 2021  
Сектор: Јавне набавке  
Одељење: Јавне набавке  
Лице: ЖЈ

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 91/2019) и члана 77. став 1 тачка 1. Статута Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада" број 11/2019), в.д. начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, доноси

**О Д Л У К У**  
**О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА**

**ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ  
КАНАЛИЗАЦИЈЕ ОТПАДНИХ ВОДА ОД УЛИЦЕ БРАНКА РАДИЧЕВИЋА ДО АТАРА  
XIX У ВЕТЕРНИКУ**

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ понуђачу „ЛИНС ПРОЈЕКТ” ДОО НОВИ САД, Улица Косовска број 41А.

Са понуђачем „ЛИНС ПРОЈЕКТ” ДОО НОВИ САД, закључити уговор на износ од **108.000,00 динара**, са роком за извршење услуге техничке контроле, доставу коначног извештаја о извршеној контроли и оверу техничке документације **10** календарских дана, у складу са ценама из понуде понуђача број: **1000-05-32/21** од **14.06.2021.** године и осталим условима из конкурсне документације које је понуђач прихватио.

Средства за предметне услуге предвиђена су Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину и то:

Редни број ЈН		<b>0025</b>
Број објекта		<b>3210</b>
Број активности		<b>2728</b>
Економска класификација		<b>5114</b>
Потребна средства		<b>108.000,00</b>
ПДВ		<b>21.600,00</b>

**Образложење**

Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки за 2021. годину: Техничка контрола техничке документације за изградњу канализације отпадних вода од Улице Бранка Радичевића до атара XIX у Ветернику, редни број јавне набавке 0025.

Јавни позив и Конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки под бројем 2021/S F02-0018750, дана 03.06.2021. године.

Процењена вредност јавне набавке износи 208.333,33 динара.

Предметну јавну набавку није могуће обликовати по партијама.

Комисија именована Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке в.д. Начелника број: XXIV-4-4/21-132 од 01.06.2021. године, извршила је јавно отварање понуда дана 14.06.2021. године и констатовала да су Наручиоцу у року за подношење понуда за наведене услуге благовремено достављено **5 (пет)** понуда и то:

- 1. „ХАРМОНИЈА ПРОЈЕКТ” ДОО ВАЉЕВО**, Улица војводе Мишића број 13/б, понуда број: **608/21** од **09.06.2021.** године, у износу од **172.300,00 динара**, са роком за извршење услуге техничке контроле, доставу коначног извештаја о извршеној контроли и оверу техничке документације **10** календарских дана;
- 2. „ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО ШИД**, Улица Кнеза Милоша број 2, понуда број: **1216/21** од **09.06.2021.** године, у износу од **178.000,00 динара**, са роком за извршење услуге техничке контроле, доставу коначног извештаја о извршеној контроли и оверу техничке документације **10** календарских дана;
- 3. „ANDZOR ENGINEERING” ДОО НОВИ САД**, Улица Иве Андрића број 13, понуда број: **695/21** од **09.06.2021.** године, у износу од **123.000,00 динара**, са роком за извршење услуге техничке контроле, доставу коначног извештаја о извршеној контроли и оверу техничке документације **10** календарских дана;
- 4. МИРЈАНА МИЛЕКИЋ ПР БИРО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ "МИ-МИ ИНЖЕЊЕРИНГ" БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)**, Улица Маријане Грегоран број 53, понуда број: **2208-121/21** од **11.06.2021.** године, у износу од **112.800,00 динара**, са роком за извршење услуге техничке контроле, доставу коначног извештаја о извршеној контроли и оверу техничке документације **10** календарских дана;
- 5. „ЛИНС ПРОЈЕКТ” ДОО НОВИ САД**, Улица Косовска број 41А, понуда број: **1000-05-32/21** од **14.06.2021.** године, у износу од **108.000,00 динара**, са роком за извршење услуге техничке контроле, доставу коначног извештаја о извршеној контроли и оверу техничке документације **10** календарских дана.

Након отварања понуда, Комисија је извршила стручну оцену понуда и сачинила Извештај о поступку јавне набавке, у којем је констатовала да није утврђен сукоб интереса између Наручиоца и привредних субјеката, нити повезаних лица представника Наручиоца. Такође, Комисија је у складу са чланом 45. став 3. тачка 5. ЗЈН, констатовала да је део понуде, који се не може доставити електронским путем а који се односи на средство обезбеђења за озбиљност понуде (бланко соло меница), достављен у оригиналу, благовремено, путем писарнице Наручиоца, до времена дефинисаног од стране Наручиоца у конкурсној документацији.

Након извршене стручне оцене понуда и рачунске контроле истих, Комисија је констатовала да је понуда понуђача **„ANDZOR ENGINEERING” ДОО НОВИ САД**, **неприхватљива**, из следећих разлога:



- понуђач „ANDZOR ENGINEERING“ DOO НОВИ САД, је у својој понуди, у оквиру Изјаве о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, у циљу испуњења услова у делу 2. Технички и стручни капацитет, 2.1 Списак пружених услуга као и у делу 2.2. Техничка лица или тела – контрола квалитета, навео следећу референцу: Пројекат Канализационе мреже – Техничка документација саобраћајних површина са пратећом инфраструктуром на територији Града Новог Сада (у делу улице Каналска и делу Улице Богобоја Атанацковића у Новом Саду) (IDR, IDP, PZI), Инвеститор Градске управа за грађевинско земљиште и инвестиције Нови Сад, број уговора XXIV-4-4/19-177 од 16.12.2019., Реализовано 17.02.2021. године., чиме није испунио услов из тачке 2.1. Технички и стручни капацитет, где је захтевано „да је у претходне 3 (три) године (2018, 2019. и 2020.) урадио минимум 2 (два) пројекта канализационе мреже или техничке контроле техничке документације канализационе мреже.

На основу наведеног, а у складу са чланом 144. став 1. тачка 2. ЗЈН-а, понуђач „ANDZOR ENGINEERING“ DOO НОВИ САД није испунио услове за доделу уговора, јер нису испуњени критеријуми за избор привредног субјекта, те је понуда истог проглашена **неприхватљивом**.

Комисија је констатовала да понуде понуђача „ЛИНС ПРОЈЕКТ“ DOO НОВИ САД, МИРЈАНА МИЛЕКИЋ ПР БИРО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ "МИ-МИ ИНЖЕЊЕРИНГ" БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА), „ХАРМОНИЈА ПРОЈЕКТ“ DOO ВАЉЕВО и „ШИДПРОЈЕКТ“ DOO ШИД одговарају свим условима из Закона и Конкурсне документације, те су проглашене **прихватљивим**.

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Табеларни приказ-рангирање понуда:

	<i>ПОНУЂАЧ</i>	<i>понуђена цена (динара)</i>	<i>рок за извршење услуге тех. контроле, доставу коначног извештаја о извршеној тех. контроли и оверу тех. документације (кал. дана)</i>
1.	„ЛИНС ПРОЈЕКТ“ DOO НОВИ САД	108.000,00	10
2.	МИРЈАНА МИЛЕКИЋ ПР БИРО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ "МИ-МИ ИНЖЕЊЕРИНГ" БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА)	112.800,00	10
3.	„ХАРМОНИЈА ПРОЈЕКТ“ DOO ВАЉЕВО	172.300,00	10
4.	„ШИДПРОЈЕКТ“ DOO ШИД	178.000,00	10

Комисија пре доношења одлуке у поступку јавне набавке, у складу са чланом 119. став 2. ЗЈН-а, није захтевала од понуђача „ЛИНС ПРОЈЕКТ” ДОО НОВИ САД, који је доставио економски најповољнију понуду, да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта.

На основу напред наведеног одлучено је као у изреци.

### ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ :

Понуђач који сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права, може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке о додели на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 214. Закона о јавним набавкама.

Чланови Комисије:

1. Миља Ћирак, председник *Мен*
2. Ивана Кукић, члан *Ivana Kukic*
3. Јована Воштић, члан *Vohtic*



Доставити:

- Архиви
- Сектору за јавне набавке

# IZVEŠTAJ O POSTUPKU

Datum kreiranja izveštaja: 23.06.2021 16:54:11

## Podaci o postupku

Naziv postupka Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacije otpadnih voda od Ulice Branka Radičevića do atara XIX u Veterniku

Ref. broj 0025

Vrsta postupka Otvoreni postupak

Broj i datum odluke o sprovođenju XXIV-4-4/21-132, 01.06.2021

Procenjena vrednost 208.333,33

Tehnika

CPV 71242000-Izrada projekata i nacrti, procena troškova

Kratak opis nabavke

Podeljen u partije NE

Obrazloženje zašto predmet nije podeljen u partije

Broj oglasa 2021/S F02-0018750

Vrsta oglasa Javni poziv

Objavljeno 03.06.2021

Rok za podnošenje 14.06.2021 11:00:00

## Članovi komisije za javnu nabavku

Ime i prezime
Jasmina Grbović
Milja Ćirak <i>Milja</i>
Ivana Kukić <i>Kukić Ivana</i>
VIŠNJA TOMIĆ
MILAN IGIĆ
JOVANA VOŠTIĆ <i>Jovanović</i>

Podaci o predmetu / partijama

Naziv partije	Tehnička kontrola tehničke dokumentacije za izgradnju kanalizacije otpadnih voda od Ulice Branka Radičevića do atara XIX u Veterniku
Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu	Cene
<b>Zahtevi nabavke</b>	
Naziv zahteva	
<b>ROK ZA IZVRŠENJE USLUGE TEHNIČKE KONTROLE, DOSTAVU KONAČNOG IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ KONTROLI I OVERU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE</b>	



## Podaci o otvaranju

Datum i vreme otvaranja: 14.06.2021 11:00:00

Elektronsko otvaranje ponuda završeno u: 14.06.2021 11:02:06

Broj pristiglih ponuda / prijava	5				
Ponuđač	Oblik ponude	Oznaka / broj ponude	Podizvođači	Datum i vreme podnošenja	
<b>HARMONIJA PROJEKT DOO VALJEVO, Vojvode Mišića, 13/b, 14000, Valjevo, Srbija</b>	Samostalno	608/21	NE	9.6.2021. 10.10:37	
<i>Prispeli su delovi ponude / prijave koji nisu podneti putem Portala:</i>					
<i>Svi delovi koji nisu podneti putem Portala su prispeli blagovremeno:</i>					
<i>Delovi ponude koji nisu podneti putem Portala:</i>					
	DA		<i>Opis primljenog dela</i>		
	9.6.2021. 08:30:00		Komisija Naručioca je u skladu sa članom 45 stav 3 tačka 5 ZJN zahtevala konkursnom dokumentacijom da ponuđači dostave original garancije za ozbiljnost ponude na pisarnicu Naručioca najkasnije do roka za podnošenje ponuda.		
<b>ŠIDPROJEKT DOO ŠID, Kneza Miloša, 2, 22240, Šid, Srbija</b>	Samostalno	1216/21 od 08.06.2021	NE	9.6.2021. 11.58:27	
<i>Prispeli su delovi ponude / prijave koji nisu podneti putem Portala:</i>					
<i>Svi delovi koji nisu podneti putem Portala su prispeli blagovremeno:</i>					
<i>Delovi ponude koji nisu podneti putem Portala:</i>					
	DA		<i>Opis primljenog dela</i>		
	11.6.2021. 07:40:00		Komisija Naručioca je u skladu sa članom 45 stav 3 tačka 5 ZJN zahtevala konkursnom dokumentacijom da ponuđači dostave original garancije za ozbiljnost ponude na pisarnicu Naručioca najkasnije do roka za podnošenje ponuda.		
<b>ANDZOR ENGINEERING DOO NOVI SAD, Ive Andrića, 13, 21000, Novi Sad, Srbija</b>	Samostalno	695/21	NE	9.6.2021. 15:51:42	
<i>Prispeli su delovi ponude / prijave koji nisu podneti putem Portala:</i>					
<i>Svi delovi koji nisu podneti putem Portala su prispeli blagovremeno:</i>					
<i>Delovi ponude koji nisu podneti putem Portala:</i>					
	DA		<i>Opis primljenog dela</i>		
	10.6.2021. 09:30:00		Komisija Naručioca je u skladu sa članom 45 stav 3 tačka 5 ZJN zahtevala konkursnom dokumentacijom da ponuđači dostave original garancije za ozbiljnost ponude na pisarnicu Naručioca najkasnije do roka za podnošenje		

<b>MIRJANA MILEKIĆ PR BIRO ZA INŽENJERING MI-MI INŽENJERING BEOGRAD (PALILULA), MARIJANE GREGORAN, 53, 11060, Beograd (Palilula), Srbija</b>	Samostalno	2208-121/21	NE	11.6.2021. 23:49:19	ponuda.
<i>Prispeli su delovi ponude / prijave koji nisu podneti putem Portala:</i>	DA				
<i>Svi delovi koji nisu podneti putem Portala su prispeli blagovremeno:</i>	DA				
<i>Delovi ponude koji nisu podneti putem Portala:</i>	<i>Datum i vreme prijema</i>		<i>Opis primljenog dela</i>		
	10.6.2021. 08:30:00		Komisija Naručioca je u skladu sa članom 45.stav 3 tačka 5 ZJN zahtevala konkursnom dokumentacijom da ponuđači dostave original garancije za ozbiljnost ponude na pisanicu Naručioca najkasnije do roka za podnošenje ponuda.		
<b>LINS projekt doo Novi Sad, KOSOVSKA, 41A, 21000, Novi Sad, Srbija</b>	Samostalno	1000-05-32/21	NE	14.6.2021. 08:20:10	
<i>Prispeli su delovi ponude / prijave koji nisu podneti putem Portala:</i>	DA				
<i>Svi delovi koji nisu podneti putem Portala su prispeli blagovremeno:</i>	DA				
<i>Delovi ponude koji nisu podneti putem Portala:</i>	<i>Datum i vreme prijema</i>		<i>Opis primljenog dela</i>		
	10.6.2021. 11:20:00		Komisija Naručioca je u skladu sa članom 45.stav 3 tačka 5 ZJN zahtevala konkursnom dokumentacijom da ponuđači dostave original garancije za ozbiljnost ponude na pisanicu Naručioca najkasnije do roka za podnošenje ponuda.		



## Analički prikaz podnetih ponuda

Ponudáč	Podaci o ceni		Valuta	Ostali zahtevi		
	Cena	Cena (sa PDV)		Rok i način plaćanja	Rok važenja ponude	ROK ZA IZVRŠENJE USLUGE TEHNIČKE KONTROLE, DOSTAVU KONAČNOG IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ KONTROLI I OVERU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE [KALENDARSKI DAN]
ANDZOR ENGINEERING DOO NOVI SAD	123000.00	147600.00	RSD	Izvršene usluge naručilac će platiti Dobavljaču putem fakture - računa. Ukoliko se tehnička dokumentacija za koju se vrši tehnička kontrola radi u fazama, račune- fakture dobavljač ispostavlja mesečno i dostavlja naručiocu u 5 (pet) primeraka najkasnije 5-og u mesecu za protekli mesec. Fakturu- račun Dobavljač	60	10.00

					<p>dostavlja Naručiocu u 5 primeraka nakon kompletno izvršene usluge. Fakturu - račun nadzorni organ je dužan da overi u roku od 8 dana, a Naručilac da isplati u roku od 45 dana po prijemu računa - fakture od Dobavljača. Naručilac može u opravdanim slučajevima da ospori isplatu dela računa - fakture i u tom slučaju dužan je da neosporeni deo računa - fakture isplati u navedenom roku.</p>		
HARMONIJA PROJEKT DOO VALJEVO	172300,00	206760,00	RSD	Izvršene usluge naručilac će platiti Dobavljaču putem fakture - računa. Ukoliko se tehnička dokumentacija za koju se vrši tehnička kontrola radi u fazama, račune-	60	10,00	

						<p>fakture dobavljač ispostavlja mesečno i dostavlja naručiocu u 5 (pet) primeraka najkasnije 5- og u mesecu za protekli mesec. Fakturu- račun Dobavljač dostavlja Naručiocu u 5 primeraka nakon kompletno izvršene usluge. Fakturu - račun nadzorni organ je dužan da overi u roku od 8 dana, a Naručilac da isplati u roku od 45 dana po prijemu računa - fakture od Dobavljača. Naručilac može u opravdanim slučajevima da ospori isplatu dela računa - fakture i u tom slučaju dužan je da neosporeni deo računa - fakture isplati u navedenom roku.</p>
--	--	--	--	--	--	--



LINS projekt doo Novi Sad	108000.00	129600.00	RSD	45 dana od dana ispostavljanja ispravne fakture	60	10.00
MIRJANA MILEKIĆ PR BIRO ZA INŽENJERING MI-MI INŽENJERING BEOGRAD (PALLULA)	112800.00	135360.00	RSD	45 dana	60	10.00
ŠIDPROJEKT DOO ŠID	178000.00	213600.00	RSD	Izvršene usluge naručilac će platiti Dobavljaču putem fakture - računa. Ukoliko se tehnička dokumentacija za koju se vrši tehnička kontrola radi u fazama, račune- fakture dobavljač ispostavlja mesečno i dostavlja naručiocu u 5 (pet) primeraka najkasnije 5-og u mesecu za protekli mesec. Fakturu- račun dobavljač dostavlja Naručiocu u 5 primeraka nakon kompletno izvršene usluge. Fakturu - račun nadzorni organ je	60	10.00

				dužan da overi u roku od 8 dana, a Naručilac da isplati u roku od 45 dana po prijemu računa - fakture od Dobavljača. Naručilac može u opravdanim slučajevima da ospori isplatu dela računa - fakture i u tom slučaju dužan je da neosporeni deo računa - fakture isplati u navedenom roku.		
--	--	--	--	--	--	--

### Analiitički prikaz ponuda nakon dopuštenih ispravki

Ponudac	Podaci o ceni			Ostali zahtevi		
	Cena	Cena (sa PDV)	Valuta	Rok i način plaćanja	Rok važenja ponude	ROK ZA IZVRŠENJE USLUGE TEHNIČKE KONTROLE, DOSTAVU KONAČNOG IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ KONTROLI I OVERU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE [KALENDARSKI DAN]
ANDZOR ENGINEERING DOO NOVI SAD	123000.00	147600.00	RSD	Izvršene usluge naručilac će platiti Dobavljaču putem fakture	60	10.00





			<p>računa - fakture i u tom slučaju dužan je da neosporeni deo računa - fakture isplati u navedenom roku.</p>
<p>HARMONIJA PROJEKT DOO VALJEVO</p>	<p>172300,00</p>	<p>206760,00</p>	<p>RSD Izvršene usluge naručilac će platiti Dobavljaču putem fakture - računa. Ukoliko se tehnička dokumentacija za koju se vrši tehnička kontrola radi u fazama, račune- fakture dobavljač ispostavlja mesečno i dostavlja naručiocu u 5 (pet) primeraka najkasnije 5- og u mesecu za protekli mesec. Fakturu- račun Dobavljač dostavlja Naručiocu u 5 primeraka nakon kompletno izvršene usluge. Fakturu - račun nadzorni organ je dužan da</p>
			<p>60</p>
			<p>10,00</p>

					overi u roku od 8 dana, a Naručilac da isplati u roku od 45 dana po prijemu računa - fakture od Dobavljača. Naručilac može u opravdanim slučajevima da ospori isplatu dela računa - fakture i u tom slučaju dužan je da neosporeni deo računa - fakture isplati u navedenom roku.		
LINS projekt doo Novi Sad	108000.00	129600.00	RSD	45 dana od dana ispostavljanja ispravne fakture	60	10.00	
MIRJANA MILEKIĆ PR BIRO ZA INŽENJERING MI-MI INŽENJERING BEOGRAD (PALILULA)	112800.00	135360.00	RSD	45 dana	60	10.00	
ŠIDPROJEKT DOO ŠID	178000.00	213600.00	RSD	Izvršene usluge naručilac će platiti Dobavljaču putem fakture - računa. Ukoliko se tehnička dokumentacija za koju se vrši tehnička kontrola radi u fazama, račune- fakture dobavljač	60	10.00	

				<p>ispostavlja mesečno i dostavlja naručiocu u 5 (pet) primeraka najkasnije 5-og u mesecu za protekli mesec.  Fakturu- račun  Dobavljač dostavlja Naručiocu u 5 primeraka nakon kompletno izvršene usluge.  Fakturu - račun  nadzorni organ je dužan da overi u roku od 8 dana, a Naručilac da isplati u roku od 45 dana po prijemu računa - fakture od Dobavljača.  Naručilac može u opravdanim slučajevima da ospori isplatu dela računa - fakture i u tom slučaju dužan je da neosporeni deo računa - fakture isplati u navedenom roku.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

**Stručna ocena**



Ponudac	Privatljivo	Odbijeno ili se ne razmatra	Iznos	Iznos (sa PDV) Valuta
<b>ANDZOR ENGINEERING DOO NOVI SAD</b>	NE	DA	123.000,00	147.600,00 RSD
<i>Obrazloženje razloga odbijanja ili nerazmatranja:</i>				
U okviru svoje Izjave o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, ponudac ANDZOR ENGINEERING DOO u delu 2. Tehnički i stručni kapacitet, 2.1. Spisak pruženih usluga kao i u delu 2.2. Tehnička lica ili tela- kontrola kvaliteta je naveo referencu- Projekat Kanalizacione mreze - Tehnicka dokumentacija saobraćajnih površina sa pratećom infrastrukturom na teritoriji Grada Novog Sada (u delu ulice Kanalska i delu Ulice Bogobojia Atanackovića u Novom Sadu) (IDR, IDP, PZI), Investitor Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije Novi Sad, broj ugovora XXIV-4-4/19-177 od 16.12.2019. ,Realizovano 17.02.2021. ne ispunjava traženu referencu jer je završena tokom 2021. god a traženo je za period u prethodne tri (3) godine (2018, 2019 i 2020.)				
<i>Razlog za odbijanje neprivatljivih ponudaprijava ili drugih osnova prema Zakonu zbog kojih se ponudaprijava više ne razmatra:</i>				
nisu ispunjeni kriterijumi za izbor privrednog subjekta				
<b>HARMONIJA PROJEKT DOO VALJEVO</b>	DA	NE	172.300,00	206.760,00 RSD
<b>MIRJANA MILEKIĆ PR BIRO ZA INŽENJERING MI-MI INŽENJERING BEOGRAD (PALILULA)</b>	DA	NE	112.800,00	135.360,00 RSD
<b>LINS projekt doo Novi Sad</b>	DA	NE	108.000,00	129.600,00 RSD
<b>ŠIDPROJEKT DOO ŠID</b>	DA	NE	178.000,00	213.600,00 RSD
Ugovor će se dodeliti	DA			
Sukob interesa koji je utvrđen i mere koje su povodom toga preuzete	Za predmetnu javnu nabavku nije utvrđen sukob interesa			
Dodatni podaci / Napomena				

Ponudac	Rang	Obrazloženje ranga	Bira se
<b>LINS projekt doo Novi Sad</b>	1	Cena ponude: 108.000,00 RSD	DA
<b>MIRJANA MILEKIĆ PR BIRO ZA INŽENJERING MI-MI INŽENJERING BEOGRAD (PALILULA)</b>	2	Cena ponude: 112.800,00 RSD	NE
<b>HARMONIJA PROJEKT DOO VALJEVO</b>	3	Cena ponude: 172.300,00 RSD	NE
<b>ŠIDPROJEKT DOO ŠID</b>	4	Cena ponude: 178.000,00 RSD	NE

Obrazloženje izbora

Komisija u svom izveštaju o stručnoj oceni ponuda konstatuje da je prihvatljiva ponuda ponuđača „LINS projekt“ doo NOVI SAD, ulica Kosovska 41A, i da ispunjava sve kriterijume i uslove iz konkursne dokumentacije i ZJN. S obzirom da je za predmetnu javnu nabavku procenjena vrednost niža od 5.000.000,00 dinara, Naručilac nije zahtevao dokaze o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta, u skladu sa članom 119, stav 2 ZJN. Na osnovu svega gore navedenog komisija za javne nabavke predlaže Naručiocu da donese odluku o dodeli ugovora ponuđaču "LINS projekt" doo NOVI SAD, ulica Kosovska 41A, ponuda broj 1000-05-32/21 od 14.06.2021 godine na iznos od 108.000,00 dinara i rokom za izradu tehničke kontrole tehničke dokumentacije 10 kalendarskih dana.