

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције
Стевана Брановачког 3
21101 НОВИ САД
БРОЈ: XXIV-4-4/21-320
ДАТУМ: 23 NOV 2021
Сектор: Јавне набавке
Одељење: Јавне набавке
Лице: БС

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 91/2019) в.д. начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, доноси

О Д Л У К У
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА
ТЕХНИЧКУ КОНТРОЛУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ЈАВНИХ
ГАРАЖА У НОВОМ САДУ (3 ЛОКАЦИЈЕ)

ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ понуђачу „ЕНЕРГОПРОЈЕКТ УРБАНИЗАМ И АРХИТЕКТУРА“ АД БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД), Булевар Михајла Пупина број 12, са учесником у заједничкој понуди „СЕРТИНГ“ ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД), Улица Гандијева број 76а.

Са понуђачем „ЕНЕРГОПРОЈЕКТ УРБАНИЗАМ И АРХИТЕКТУРА“ АД БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД), закључити уговор на износ од **2.416.562,00** динара, са роком за извршење услуге техничке контроле, доставу коначног извештаја о извршеној контроли и оверу техничке документације **45** календарских дана, у складу са ценама из понуде понуђача број: **Р-58/21** од **09.11.2021.** године године и осталим условима из конкурсне документације које је понуђач прихватио.

Средства за предметне услуге предвиђена су Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину и то:

| | | |
|-------------------------|--|---------------------|
| Редни број ЈН | | 0241 |
| Број објекта | | 3445 |
| Број активности | | 3412 |
| Економска класификација | | 5114 |
| Потребна средства | | 2.416.562,00 |
| ПДВ | | 483.312,40 |

Образложење

Јавна набавка је предвиђена у Плану јавних набавки за 2021. годину: Техничка контрола техничке документације за изградњу јавних гаража у Новом Саду (3 локације), редни број јавне набавке 0241.

Јавни позив и Конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки под бројем 2021/S F02-0038574, дана 27.10.2021. године.

Процењена вредност јавне набавке износи 3.750.000,00 динара.

Предметну јавну набавку није могуће обликовати по партијама.

Комисија именована Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке в.д. Начелника број: XXIV-4-4/21-320 од 26.10.2021. године, извршила је јавно отварање понуда дана 09.11.2021. године и констатовала да су Наручиоцу у року за подношење понуда за наведене услуге благовремено достављене **2 (две)** понуде и то:

1. „МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ“ АД БЕОГРАД, Улица Добрињска број 8а, понуда број: **2021P157** од **08.11.2021.** године, у износу од **3.580.000,00** динара, са роком за извршење услуге техничке контроле, доставу коначног извештаја о извршеној контроли и оверу техничке документације **45** календарских дана;

2. „ЕНЕРГОПРОЈЕКТ УРБАНИЗАМ И АРХИТЕКТУРА“ АД БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД), Булевар Михајла Пупина број 12, са учесником у заједничкој понуди „СЕРТИНГ“ ДОО БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД), Улица Гандијева број 76а, понуда број: **P-58/21** од **09.11.2021.** године, у износу од **2.416.562,00** динара, са роком за извршење услуге техничке контроле, доставу коначног извештаја о извршеној контроли и оверу техничке документације **45** календарских дана.

Комисија констатује да није утврђен сукоб интереса између Наручиоца и привредних субјеката, нити повезаних лица представника Наручиоца. Комисија је такође констатовала да је део понуде, у складу са чланом 45. став 3. тачка 5. ЗЈН, који се не може доставити електронским путем а који се односи на средство обезбеђења за озбиљност понуде (бланко соло меница), достављен у оригиналу, благовремено, путем писарнице Наручиоца, до времена дефинисаног од стране Наручиоца у Конкурсној документацији.

Након детаљног прегледа горе наведених понуда, Комисија је констатовала да исте одговарају свим условима из Закона и Конкурсне документације, те су проглашене **прихватљивим**.

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Табеларни приказ-рангирање понуда:

| | <i>ПОНУЂАЧ</i> | <i>понуђена цена (динара)</i> | <i>рок за извршење услуге тех. контроле, доставу коначног извештаја о извршеној тех.контроли и оверу тех.документације (кал. дана)</i> |
|----|--|-----------------------------------|--|
| 1. | „ЕНЕРГОПРОЈЕКТ УРБАНИЗАМ И АРХИТЕКТУРА“ АД БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД) | 2.416.562,00 | 45 |
| 2. | „МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ“ АД БЕОГРАД | 3.580.000,00 | 45 |

Комисија је, у складу са чланом 119. ЗЈН, пре доношења одлуке у поступку јавне набавке, захтевала од понуђача „ЕНЕРГОПРОЈЕКТ УРБАНИЗАМ И АРХИТЕКТУРА“ АД БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД), да у року од пет радних дана достави доказе које је Наручилац дефинисао конкурсном документацијом у делу - Критеријуми за квалитативни избор привредног субјекта и упутство како се доказује испуњеност тих критеријума и описао у Начину доказивања испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта за сваки појединачни критеријум. Понуђач је доставио тражене доказе у предвиђеном року којима је потврдио да испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта.

На основу напред наведеног одлучено је као у изреци.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ :

Понуђач који сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права, може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања Одлуке о додели на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 214. Закона о јавним набавкама.



Чланови Комисије:

- ЗА 1. Ивана Кукић, председник
- SA 2. Јасмина Грбовић, члан
- 3. Бранка Максимовић, члан

Ivana Kukic
Jasmina Grbovic
Branca Maksimovic

Доставити:

- Архиви
- Сектору за јавне набавке

IZVEŠTAJ O POSTUPKU

Datum kreiranja izveštaja: 22.11.2021 09:51:07

Podaci o postupku

| | |
|--|---|
| Naziv postupka | Tahnička kontrola tehničke dokumentacije za izgradnju javnih garaža u Novom Sadu (3 lokacije) |
| Ref. broj | 0241 |
| Vrsta postupka | Otvoreni postupak |
| Broj i datum odluke o sprovođenju | XXIV-4-4/21-320, 26.10.2021 |
| Procenjena vrednost | 3.750.000,00 |
| Tehnika | |
| CPV | 71242000-Izrada projekata i nacrtā, procena troškova |
| Kratak opis nabavke | |
| Podeljen u partije | NE |
| Obrazloženje zašto predmet nije podeljen u partije | |
| Broj oglasa | 2021/S F02-0038574 |
| Vrsta oglasa | Javni poziv |
| Objavljeno | 27.10.2021 |
| Rok za podnošenje | 09.11.2021 12:00:00 |

Članovi komisije za javnu nabavku

| Ime i prezime |
|--|
| Jasmina Grbović |
| Borislav Jakovljević |
| Ivana Kukić |
| BRANKA MAKSIMOVIC |
| VIŠNJA TOMIĆ |
| MILAN RADIĆ-GRADSKA UPRAVA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLIŠTE I INVESTICIJE |

Podaci o predmetu / partijama

Naziv partije Tahnička kontrola tehničke dokumentacije za izgradnju javnih garaža u Novom Sadu (3 lokacije)

Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu

Cene

Zahtevi nabavke

Naziv zahteva

ROK ZA IZVRŠENJE USLUGE TEHNIČKE KONTROLE, DOSTAVU KONAČNOG IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ KONTROLI I OVERU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Analički prikaz podnetih ponuda

| Podaci o ceni | | | | Ostali zahtevi | | |
|---|------------|---------------|--------|--|--------------------|--|
| Ponudac | Cena | Cena (sa PDV) | Valuta | Rok i način plaćanja | Rok važenja ponude | ROK ZA IZVRŠENJE USLUGE TEHNIČKE KONTROLE DOSTAVU KONAČNOG IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ KONTROLI OVERU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE [KALENDARSKI DAN] |
| CEPTING DOO BEOGRAD;ENERGOPROJEK T URBANIZAMI I ARHITEKTURA AD BEOGRAD | 2416562.00 | 2899874.40 | RSD | Izvršene usluge naručilac će platiti Dobavljaju putem fakture - računa. Ukoliko se tehnička dokumentacija za koju se vrši tehnička kontrola radi u fazama, račune-fakture dobavljač ispostavlja mesečno i dostavlja naručiocu u 5 (pet) primeraka najkasnije 5-og u mesecu za protekli | 60 | 45.00 |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|-----|--|----|-------|
| | | | | <p>mesec. Fakturu- račun Dobavljač dostavlja Naručiocu u 5 primeraka nakon kompletno izvršene usluge. Fakturu - račun nadzorni organ je dužan da overi u roku od 8 dana, a Naručilac da isplati u roku od 45 dana po prijemu računa - fakture od Dobavljača. Naručilac može u opravdanim slučajevima da ospori isplatu dela računa - fakture i u tom slučaju dužan je da neosporeni deo računa - fakture isplati u navedenom roku.</p> | | |
| <p>Mašinoprojekt KOPRING a.d. Beograd</p> | 3580000.00 | 4296000.00 | RSD | <p>Izvršene usluge naručilac će platiti Dobavljaču putem fakture - računa. Ukoliko se tehnička</p> | 60 | 45.00 |

dokumentacija za koju se vrši tehnička kontrola radi u fazama, račune-fakture dobavljač ispostavlja mesečno i dostavlja naručiocu u 5 (pet) primeraka najkasnije 5-og u mesecu za protekli mesec. Fakturu-račun Dobavljač dostavlja Naručiocu u 5 primeraka nakon kompletno izvršene usluge. Fakturu - račun nadzorni organ je dužan da overi u roku od 8 dana, a Naručilac da isplati u roku od 45 dana po prijemu računa - fakture od Dobavljača. Naručilac može u opravdanim slučajevima da ospori isplatu dela računa - fakture i u tom slučaju

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | dužan je da neosporeni deo računa - fakture isplati u navedenom roku. | | |
|--|--|--|--|---|--|--|

Analički prikaz ponuda nakon dopuštenih ispravki

| Ponudač | Podaci o ceni | | | Valuta | Ostali zahtevi | | ROK ZA IZVRŠENJE USLUGE TEHNIČKE KONTROLE , DOSTAVU KONAČNO G IZVEŠTAJA O IZVRŠENOJ KONTROLI I OVERU TEHNIČKE DOKUMENT ACIJE [KALENDA RSKI DAN] |
|---|---------------|---------------|--|--------|--|--------------------|---|
| | Cena | Cena (sa PDV) | | | Rok i način plaćanja | Rok važenja ponude | |
| CEPTING DOO BEOGRAD:ENERGOPROJEK T URBANIZAM I ARHITEKTURA AD BEOGRAD | 2416562.00 | 2899874.40 | | RSD | Izvršene usluge naručilac će platiti Dobavljaču putem fakture - računa. Ukoliko se tehnička dokumentacija za koju se vrši tehnička kontrola radi u fazama, račune- fakture dobavljač ispostavlja mesečno i dostavlja | 60 | 45.00 |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|-----|--|----|-------|
| | | | | <p>naručiocu u 5 (pet) primeraka najkasnije 5- og u mesecu za protekli mesec. Fakturu- račun Dobavljač dostavlja Naručiocu u 5 primeraka nakon kompletno izvršene usluge. Fakturu - račun nadzorni organ je dužan da overi u roku od 8 dana, a Naručilac da isplati u roku od 45 dana po prijemu računa - fakture od Dobavljača. Naručilac može u opravdanim slučajevima da ospori isplatu dela računa - fakture i u tom slučaju dužan je da neosporeni deo računa - fakture isplati u navedenom roku.</p> | 60 | 45,00 |
| <p>Mašinoprojekt KOPRING a.d. Beograd</p> | 3580000.00 | 4296000.00 | RSD | Izvršene usluge naručilac će platiti | 60 | 45,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | slučajevima da ospori isplatu dela računa - fakture i u tom slučaju dužan je da neosporeni deo računa - fakture isplati u navedenom roku. | | |
|--|--|--|--|---|--|--|

Stručna ocena

| Ponudáč | Privatljivo | Odbijeno ili se ne razmatra | Iznos | Iznos (sa PDV) Valuta |
|--|-------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|
| Mašinoprojekt KOPRING a.d. Beograd | DA | NE | 3.580.000,00 | 4.296.000,00 RSD |
| CEPTING DOO BEOGRAD;ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA AD BEOGRAD | DA | NE | 2.416.562,00 | 2.899.874,40 RSD |

| | | |
|--|--|--|
| Ugovor će se dodeliti | DA | |
| Sukob interesa koji je utvrđen i mere koje su povodom toga preduzete | Za predmetnu javnu nabavku nije utvrđeno postojanje sukoba interesa. | |
| Dodatni podaci / Napomena | | |

| Ponudáč | Rang | Objazloženje ranga | Bira se |
|--|------|-------------------------------|---------|
| CEPTING DOO BEOGRAD;ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA AD BEOGRAD | 1 | Cena ponude: 2.416.562,00 RSD | DA |
| Mašinoprojekt KOPRING a.d. Beograd | 2 | Cena ponude: 3.580.000,00 RSD | NE |

Objazloženje izbora

Komisija u svom izveštaju o stručnoj oceni ponuda konstatuje da je ponudáč "ENERGOPROJEKAT URBANIZAM I ARHITEKTURA" AD BEOGRAD sa učesnikom u zajedničkoj ponudi "CEPTING" DOO BEOGRAD dostavili svu neophodnu dokumentaciju definisanu konkursnom dokumentacijom i to: Objazac ponude, Objazac strukture ponudene cene; Objazac troškova pripreme ponude; Izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta za ponudáča sve učesnike u zajedničkoj ponudi (koji su navedeni u Objascu ponude); Sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude (original dostavljen na pisarnicu Naručioaca u skladu sa zahtevom Naručioaca a na osnovu člana 45.stav 3 tačka 5);

Ponudáči su u svojoj ponudi i priloženim Izjavama o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (za ponudáča i sve učesnike u zajedničkoj ponudi) naveli sve tražene podatke definisane u Kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta.

Komisija Naručioca je u skladu sa svim navedenim u stručnoj oceni ponuda a u skladu sa članom 119.Zakona o javnim nabavkama uputila zahtev za dostavljanje dokaza o ispunjenosti kriterijuma za kvalitatvni izbor privrednog subjekta ponuđaču "ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA" AD BEOGRAD, koja je istovremeno ocenjena kao ekonomski najpovoljnija ponuda.
 Ponuđač je u predviđenom roku dostavio dokaze kojima je potvrdio da ispunjava kriterijume za kvalitatvni izbor privrednog subjekta.

Na osnovu svega gore navedenog komisija za javne nabavke predlaže Naručiocu da donese odluku o dodeli ugovora ponuđaču "ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA" AD BEOGRAD sa učesnikom u zajedničkoj ponudi "CEPTING" DOO BEOGRAD, ponuda broj broj P-58/21 od 09.11.2021. godine na iznos od 2.416.562,00 dinara i rokom za izvršenje usluge tehničke kontrole, dostavu konačnog izveštaja o izvršenoj kontroli i overu tehničke dokumentacije 45 kalendarskih dana.

Podaci o članovima grupe izabranog ponuđača i delovima koje će izvršavati članovi

| Grupa ponuđača | Član grupe | Vrednost ili procenat dela koji će izvršavati | Predmet ili količina koji će izvršavati |
|--|---------------------|---|---|
| EP URBANIZAM I ARHITEKTURA - CEPTING | | | |
| ENERGOPROJEKT URBANIZAM I ARHITEKTURA AD BEOGRAD | NA | NA | Koordinacija svim aktivnostima grupe ponuđača tokom izvršenja usluge / realizacije Ugovora i sve stručne aktivnosti predviđene javnom nabavkom, koje se odnose na usluge tražene projektnim zadatkom i traženih struka i stručnih ispita, izuzev poslova u domenu zaštite od požara, koje će izvršavati član grupe. |
| | CEPTING DOO BEOGRAD | NA | Poslovi tehničke kontrole tehničke dokumentacije instalacija posebnih sistema i mera zaštite od požara. |