

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције
Стевана Брановачког 3
21101 НОВИ САД
БРОЈ: XXIV-4-4/21-232
ДАТУМ: 07 SEP 2021
Сектор: Јавне набавке
Одељење: Јавне набавке
Лице: ВТ

На основу члана 147. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 91/19) и в.д. начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, доноси

ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ
отвореног поступка јавне набавке за

**ИЗГРАДЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У ШКОЛСКИМ ДВОРИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА**

ОБУСТАВЉА се отворени поступак јавне набавке за изградњу јавног осветљења у школским двориштима на територији Града Новог Сада – редни број јавне набавке 0311.

Образложење

Јавна набавка је предвиђена у Плану јавних набавки за 2021. годину: Изградња јавног осветљења у школским двориштима на територији Града Новог Сада – редни број јавне набавке 0311.

Предметну јавну набавку није могуће обликовати по партијама.

Јавни позив објављен је на Порталу јавних набавки под бројем 2021/S F02-0027886 и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа дана 05.08.2021. године.

Процењена вредност јавне набавке износи 10.000.000,00 динара.

Комисија именована Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке в.д. Начелника број: XXIV-4-4/21-232 од 02.08.2021. године, извршила је јавно отварање понуда дана 01.09.2021. године и констатовала да је Наручиоцу у року за подношење понуда за наведене радове благовремено достављена 1 (једна) понуда и то:

1. "ЕКОНОМИСТЕЛЕКТРО" БЕОЧИН ДОО, улица: Јована Цвијића, 5 са учесницима у заједничкој понуди „НПН ГРАДЊА“ ДОО НОВИ САД улица: Љубомира Ненадовића 3 и ДОО "АВ&СО" NOVI SAD, улица: Васе Стајића 30, понуда број: 127/21 од 31.08.2021. године, на износ од 9.942.450,00 динара без ПДВ-а, са роком за извођење радова од 120 календарских дана;

Комисија је констатовала да није утврђен сукоб интереса између Наручиоца и привредних субјеката, нити повезаних лица представника Наручиоца. Као и да је део

понуде Понуђача, у складу са чланом 45. став 3. тачка 5. ЗЈН, који се не може доставити електронским путем а који се односи на средство обезбеђења за озбиљност понуде (банкарска гаранција), достављен у оригиналу, благовремено, путем писарнице Наручиоца, до времена дефинисаног од стране Наручиоца у Конкурсној документацији.

Након отварања понуде, Комисија је извршила рачунску контролу и стручну оцену понуде и сачинила Извештај о поступку јавне набавке, у којем је утврдила следеће:

Понуђач "ЕКОНОМИСТЕЛЕКТРО" БЕОЧИН ДОО начинио је рачунску грешку у приложеном Обрасцу структуре цене у делу РЕКАПИТУЛАЦИЈА где је као збир следећих износа: демонтажа 67.000,00 динара, главни материјал 7.449.150,00 динара и радови на изградњи 2.493.300,00 динара навео укупан износ у висини од 9.942.450,00 динара уместо 10.009.450,00 динара.

Комисија је из горе наведених разлога упутила понуђачу захтев за сагласност за исправку рачунске грешке на који је он у захтеваном року одговорио и сагласио се са исправком тако да коначан износ његове понуде гласи на 10.009.450,00 динара (без ПДВ-а) како је и утврђено рачунском контролом, што прелази износ процењене вредности јавне набавке од 10.000.000,00 динара (без ПДВ-а).

На основу наведеног, понуђач ДОО "ЕКОНОМИСТЕЛЕКТРО" БЕОЧИН није испунио услове за доделу уговора, у складу са чланом 144. став 2. Закона о јавним набавкама, јер понуде прелази износ процењене вредности јавне набавке или расположивих средстава. Комисија је утврдила да понуда понуђача не испуњава услове из Конкурсне документације и Закона о јавним набавкама, те су проглашене **неприхватљивим**.

Како се нису стекли услови за доделу уговора из разлога што Наручилац није прибавио ниједну прихватљиву понуду, применом члана 147. став 1. тачка 8. Закона о јавним набавкама, започети поступак је обустављен .

Наручилац ће на Порталу јавних набавки, применом члана 147. став 4. ЗЈН, објавити Одлуку о обустави поступка јавне набавке, у року од три дана од дана доношења, а обавештење о обустави поступка јавне набавке у року од 30 дана од дана коначности Одлуке, у складу са чланом 109. став 4. ЗЈН.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке Наручиоца на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 214. Закона о јавним набавкама.

Чланови Комисије:

1. Вишња Томић, председник
2. Јасмина Грбовић, члан
3. Зорица Нинић Ступар, члан

Вишња Томић
Јасмина Грбовић
Зорица Нинић Ступар



Достављено:

- ЈН
- архиви

IZVEŠTAJ O POSTUPKU

Datum kreiranja izveštaja: 06.09.2021 16:43:11

Podaci o postupku

Naziv postupka Izgradnja javnog osvetljenja u školskim dvorištima na teritoriji Grada Novog Sada
Ref. broj 0311
Vrsta postupka Otvoreni postupak
Broj i datum odluke o sprovođenju XXIV-4-4/21-232, 02.08.2021
Procenjena vrednost 10.000.000,00
Tehnika
CPV 45316110-Instalacija putne rasvete
Kratka opis nabavke
Podeljen u partije NE
Obrazloženje zašto predmet nije podeljen u Javnu nabavku nije moguće oblikovati po partijama. partije
Broj oglasa 2021/S F02-0027886
Vrsta oglasa Javni poziv
Objavljeno 05.08.2021
Rok za podnošenje 01.09.2021 12:00:00

Članovi komisije za javnu nabavku

Ime i prezime	
Jasmina Grbović	<i>GG</i>
Milija Ćirak	
Borislav Jakovljević	
GORAN MAKSIMOVIĆ	
VIŠNJA TOMIĆ	<i>Bianka Tomić</i>
ZORICA NINIĆ-STUPAR	<i>Z. Stupar</i>

Podaci o predmetu / partijama

Naziv partije

Izgradnja javnog osvetljenja u školskim dvorištima na teritoriji Grada Novog Sada

Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu

Cene

Zahtevi nabavke

Naziv zahteva

ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA

GARANTNI ROK ZA IZVEDENE RADOVE

Podaci o otvaranju

Datum i vreme otvaranja: 01.09.2021 12:00:00

Elektronsko otvaranje ponuda završeno u: 01.09.2021 12:00:52

Broj pristiglih ponuda / prijava	1				
Ponudač	Oblik ponude	Oznaka / broj ponude	Podizvođači	Datum i vreme podnošenja	
AB & CO DOO NOVI SAD, VASE STAJIĆA, 30, 21000, Novi Sad, Srbija; EKONOMISTELEKTRO DOO BEOČIN, Jovana Cvijića, 5, 21300, Beočin, Srbija; NPN DOO NOVI SAD, Ljubomira Nenadovića, 3, 21000, Novi Sad, Srbija	Grupa ponuđača	127/21	NE	31.8.2021. 23:27:58	
<i>Prispeli su delovi ponude / prijave koji nisu podneti putem Portala:</i>					
DA					
<i>Svi delovi koji nisu podneti putem Portala su prispeli blagovremeno:</i>					
DA					
<i>Delovi ponude koji nisu podneti putem Portala:</i>					
Datum i vreme prijema		Opis primljenog dela			
1.9.2021. 08:00:00		Komisija Naručioca je u skladu sa članom 45. stav 3 tačka 5 ZJN zahtevala konkursnom dokumentacijom da ponuđači dostave original garancije za ozbiljnost ponude na pisarnicu Naručioca najkasnije do roka za podnošenje ponuda.			

Analički prikaz podnetih ponuda

Podaci o ceni			Ostali zahtevi				
Ponudaa	Cena	Cena (sa PDV)	Valuta	GARANTNI ROK ZA IZVEDENE RADOVE [GODINA]	Rok i naain plaanja	Rok vaenja ponude	ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA [kalendarski dan]
AB & CO DOO NOVI SAD;EKONOMISTELEKTRO DOO BEOČIN;NPN DOO NOVI SAD	9942450,00	11930940,00	RSD	3,00	Putem privremene i okoncane situacije u roku od 45 dana, avans 30%	60	120,00

Analički prikaz ponuda nakon dopuštenih ispravki

Ponudaa	Podaci o ceni		Valuta	Ostali zahtevi			
	Cena	Cena (sa PDV)		GARANTNI ROK ZA IZVEDENE RADOVE [GODINA]	Rok i naain plaanja	Rok vaenja ponude	ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA [kalendarski dan]
AB & CO DOO NOVI SAD;EKONOMISTELEKTRO DOO BEOČIN;NPN DOO NOVI SAD	10009450,00	12011340,00	RSD	3,00	Putem privremene i okoncane situacije u roku od 45 dana, avans 30%	60	120,00

Stručna ocena

Ponudaa	Prilvatljivo	Odbijeno ili se ne razmatra	Iznos	Iznos (sa PDV) Valuta
AB & CO DOO NOVI SAD;EKONOMISTELEKTRO DOO BEOČIN;NPN DOO NOVI SAD	NE	DA	10.009.450,00	12.011.340,00 RSD

Objašnjenje korekcije cene:

Računskom kontrolom ponude Komisija je utvrdila da je ponudaa u priloženom Obrascu strukture ponuđene cene naainio računsku grešku i to u REKAPITULACIJI gde stoji:

1. demontaža 67.000,00
2. glavni materijal 7.449.150,00
3. radovi na izgradnji 2.493.300,00

Ukupno: 9.942.450,00*

a ispravno je:

- 1. demontaža 67.000,00
- 2. glavni materijal 7.449.150,00
- 3. radovi na izgradnji 2.493.300,00
- Ukupno: 10.009.450,00*

Obrazloženje razloga odbijanja ili nerazmatranja:

Komisija u svom izveštaju o stručnoj oceni ponuda konstatuje da je ponuđač dostavio svu neophodnu dokumentaciju definisanu konkursnom dokumentacijom i to: Obrazac ponude, Obrazac strukture ponudene cene, Obrazac troškova pripreme ponude; Model ugovora ;Izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta za ponuđača DOO "EKONOMISTELEKTRO" BEOČIN I učesnike u zajedničkoj ponudi „NPN GRADNJA“ DOO NOVI SAD I DOO "AB&CO" NOVI SAD. Sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude (original dostavljen na pisarnicu Naručioca u skladu sa zahtevom Naručioca a na osnovu člana 45 stav 3 tačka 5).Ponuđač je u svojoj ponudi i priloženim Izjavama o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (za ponuđača i učesnike u zajedničkoj ponudi) naveo sve tražene podatke definisane u Kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta.

Računskom kontrolom ponude Komisija je utvrdila da je ponuđač u priloženom Obrascu strukture ponudene cene načinio računsku grešku i to u REKAPITULACIJI gde stoji:

- 1. demontaža 67.000,00
 - 2. glavni materijal 7.449.150,00
 - 3. radovi na izgradnji 2.493.300,00
 - Ukupno: 9.942.450,00*
- a ispravno je:
- 1. demontaža 67.000,00
 - 2. glavni materijal 7.449.150,00
 - 3. radovi na izgradnji 2.493.300,00
 - Ukupno: 10.009.450,00*

Komisija je uputila ponuđaču zahtev za saglasnost za ispravku računске greške na koji je on u zahtevanom roku odgovorio I saglasio se sa ispravkom tako da konačan iznos njegove ponude glasi na 10.009.450,00 dinara (bez PDV-a) kako je utvrđeno računskom kontrolom.

Imajući u vidu činjenicu da je procenjena vrednost javne nabavke 10.000.000,00 dinara (bez PDV-a) I da naručilac nema raspoloživih sredstava preko iznosa procenjenje vrednosti Komisija konstatuje da je ponuda ponuđača DOO "EKONOMISTELEKTRO" BEOČIN sa učesnicima u zajedničkoj ponudi „NPN GRADNJA“ DOO NOVI SAD I DOO "AB&CO" NOVI SAD broj 127/21 od 31.08.2021. godine nepriznata jer prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke I predlaže naručiocu da donese odluku o obustavi postupka za predmetnu javnu nabavku.

Razlog za odbijanje nepriznate prijave ili drugih osnova prema Zakonu zbog kojih se ponuda/prijava više ne razmatra:

ponuda prelazi iznos procenjene vrednosti predmeta javne nabavke ili raspoloživih sredstava

Obustavlja se	DA
Pravni osnov za obustavu	Član 147. stav 1. tač. 8) - naručilac nakon pregleda I stručne ocene ponuda utvrdi da su sve ponude nepriznate
Obrazloženje obustave	Komisija u svom izveštaju o stručnoj oceni ponuda konstatuje da je ponuđač dostavio svu neophodnu dokumentaciju definisanu konkursnom dokumentacijom i to: Obrazac ponude, Obrazac strukture ponudene cene, Obrazac troškova pripreme ponude; Model ugovora ;Izjavu o ispunjenosti kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta za ponuđača DOO "EKONOMISTELEKTRO" BEOČIN I učesnike u zajedničkoj ponudi „NPN GRADNJA“ DOO NOVI SAD I DOO

	<p>“AB&CO” NOVI SAD; Sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude (original dostavljen na pisarnicu Naručioca u skladu sa zahtevom Naručioca a na osnovu člana 45.stav 3 tačka 5). Ponuđač je u svojoj ponudi i priloženim Izjavama o ispunjenosti Kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta (za ponuđača i učesnike u zajedničkoj ponudi) naveo sve tražene podatke definisane u Kriterijumima za kvalitativni izbor privrednog subjekta.</p> <p>Računskom kontrolom ponude Komisija je utvrdila da je ponuđač u priloženom Obrascu strukture ponudene cene načinio računsku grešku i to u REKAPITULACIJI gde stoji:</p> <p>”1.demontaža 67.000,00 2.glavni materijal 7.449.150,00 3.radovi na izgradnji 2.493.300,00 Ukupno: 9.942.450,00“</p> <p>a ispravno je:</p> <p>”1.demontaža 67.000,00 2.glavni materijal 7.449.150,00 3.radovi na izgradnji 2.493.300,00 Ukupno: 10.009.450,00“</p> <p>Komisija je uputila ponuđaču zahtev za saglasnost za ispravku računске greške na koji je on u zahtevanom roku odgovorio I saglasio se sa ispravkom tako da konačan iznos njegove ponude glasi na 10.009.450,00 dinara (bez PDV-a) kako je utvrđeno računskom kontrolom.</p> <p>Imajući u vidu činjenicu da je procenjena vrednost javne nabavke 10.000.000,00 dinara (bez PDV-a) I da naručilac nema raspoloživih sredstava preko iznosa procenjenje vrednosti Komisija konstatuje da je ponuda ponuđača DOO “EKONOMISTELEKTRO” BEOČIN sa učesnicima u zajedničkoj ponudi „NPN GRADNJA” DOO NOVI SAD I DOO “AB&CO” NOVI SAD broj 127/21 od 31.08.2021.godine neprihvatljiva jer prelazi iznos procenjene vrednosti javne nabavke I predlaže naručiocu da donese odluku o obustavi postupka za predmetnu javnu nabavku</p>
<p>Sukob interesa koji je utvrđen i mere koje su povodom toga preduzete</p>	<p>Za predmetnu javnu nabavku nije utvrđeno postojanje sukoba interesa.</p>
<p>Dodatni podaci / Napomena</p>	