

# Ispravka - obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama javnog poziva

JAVNI NARUČIOCI

Podsetnik: u slučaju da ispravke ili izmene oglasa dovedu do bitne izmene uslova iz postupka javne nabavke, potrebno je produžiti prvobitno predviđeni rok ili pokrenuti novi postupak.

## Odeljak I: Javni naručilac/sektorski naručilac (kako je navedeno u osnovnom obaveštenju)

### I.1) Naziv i adrese

Naziv: GRADSKA UPRAVA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I INVESTICIJE	Poreski identifikacioni broj (PIB): 109804482		
Adresa: STEVANA BRANOVAČKOG BR. 3			
Mesto: NOVI SAD	NSTJ oznaka: RS123	Poštanski broj: 21101	Država: Srbija
Osoba za kontakt: Borislav Jakovljević			Telefon: +381 214889100
Elektronska pošta: borislav.jakovljevic@ugzins.rs			Faks: +381 214889342
Internet stranica(-e): Glavna stranica: <a href="http://www.ugzins.rs">www.ugzins.rs</a> Stranica profila naručioca:			

## Odeljak II: Predmet (kako je navedeno u osnovnom obaveštenju)

### II.1) Predmet nabavke

II.1.1) Naziv: Izgradnja javnog osvetljenja u naselju "Vučkovac" u Starim Ledincima	Referentni broj: 0124
II.1.2) Glavna CPV oznaka: 34928500 - Oprema za uličnu rasvetu	Dodatna CPV oznaka:
II.1.3) Vrsta predmeta nabavke	<input checked="" type="checkbox"/> Radovi <input type="checkbox"/> Dobra <input type="checkbox"/> Usluge
II.1.4) Kratak opis:	

## Odeljak VI: Dopunski podaci

VI.5) Datum slanja ovog oglasa: 01.09.2022

### VI.6) Upućivanje na osnovni oglas

Osnovni oglas: Broj oglasa na Portalu javnih nabavki: 2022/S F02-0029918
---

## Odeljak VII: Izmene

### VII.1) Informacije koje se menjaju ili dodaju

VII.1.1) Razlozi za izmenu (izaberite jednu ili više primenjivih opcija)
<input checked="" type="checkbox"/> Izmene podataka iz osnovnog oglasa
<input checked="" type="checkbox"/> Izmene konkursne dokumentacije
Postupak javne nabavke nastavlja se za predmet / partije:

VII.1.2) <b>Tekst koji je potrebno ispraviti u osnovnom oglasu</b> (molimo navedite odgovarajući odeljak i broj stavke u osnovnom oglasu)		
Broj odeljka: Partija br.: Mesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmeniti:	<b>Umesto:</b>	<b>Glasi:</b>
Broj odeljka: Partija br.: Mesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmeniti:	<b>Umesto:</b> Glavna CPV oznaka: Dodatna CPV oznaka:	<b>Glasi:</b> Glavna CPV oznaka: Dodatna CPV oznaka:
Broj odeljka: <b>IV.2.2</b> Partija br.: Mesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmeniti: <b>Rok (datum i vreme) za podnošenje ponuda ili prijava</b>	<b>Umesto:</b> Datum: <b>22.08.2022</b> Lokalno vreme: <b>10:00:00</b>	<b>Glasi:</b> Datum: <b>16.09.2022</b> Lokalno vreme: <b>10:00:00</b>
Broj odeljka: <b>IV.2.7</b> Partija br.: Mesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmeniti: <b>Datum otvaranja ponuda</b>	<b>Umesto:</b> Datum: <b>22.08.2022</b> Lokalno vreme: <b>10:00:00</b>	<b>Glasi:</b> Datum: <b>16.09.2022</b> Lokalno vreme: <b>10:00:00</b>

#### VII.2) **Ostali dodatni podaci:**

<p><b>Kratak opis izmena:</b></p> <p>U skladu sa dopunama odgovora objavljenim 31.08.2022. Naručilac vrši sledeće izmene u obrascu strukture cene:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. menja se opis pozicije broj 18 u delu „M MATERIJAL“.</li> <li>2. iz pozicije 13 u delu „M MATERIJAL“, uklanja se opis „isporuka metalnih dvosegmentnih stubova sa anker pločama, dužine 5.5m“.</li> </ol> <p>Nakon uočenih grešaka u obrascu strukture cene Naručilac je izvršio i sledeće izmene:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. U delu „A GRAĐEVINSKI RADOVI“ izmenjen je opis pozicije broj 4, u cilju usklađivanja sa stubom koji treba ugraditi“.</li> <li>4. U delu „M MATERIJAL“ izmenjen je opis u poziciji broj 15.</li> <li>5. U delu „ M MATERIJAL“ dodata je pozicija broj 16 i pozicija broj 17.</li> <li>6. U delu „ B ELEKTROMONTAŽNI RADOVI“ pozicija 7 postaje 7.1 i u okviru nje menja se deo opisa. Takođe se dodaje pozicija 7.2.</li> <li>7. Naručilac je izvršio izmene koje se odnose na isporuku i ugradnju kabla, te je umesto kabla PPOO 4x35mm2 predviđen kabal PPOO 4x16mm2, koji zadovoljava potrebne tehničke zahteve u pogledu projektovane instalacije javnog osvetljenja. Izmenjena je i visina stuba te umesto 5,5m sada iznosi 6m.</li> </ol> <p>Naručilac je izvršio izmene opisa pozicija 1, 2 i 4 u delu „ B ELEKTROMONTAŽNI RADOVI“, kao i opise pozicija 5-14 u delu „M MATERIJAL“.</p>
---

*Odgovornost je naručioca da obezbedi usklađenost sa drugim važećim propisima.*