

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције  
Стевана Брановачког 3  
21101 НОВИ САД  
БРОЈ: XXIV-4-4/24-24  
ДАТУМ: 18 JUN 2024  
Сектор: Јавне набавке  
Одељење: Јавне набавке  
Лице: ЖЈ

На основу члана 146. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 91/2019 и 92/2023), в.д. начелника Градске управе за грађевинско земљиште и инвестиције, доноси

**ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ**  
отвореног поступка јавне набавке за

**САНАЦИЈУ КЛИЗИШТА У УЛИЦИ ВИДИКОВАЦ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ**

**ОБУСТАВЉА** се отворени поступак јавне набавке за санацију клизишта у Улици Видиковац у Сремској Каменици – редни број јавне набавке 0046.

**Образложење**

Јавна набавка је предвиђена у Плану јавних набавки за 2024. годину: Санација клизишта у Улици Видиковац у Сремској Каменици – редни број јавне набавке 0046.

Предметна јавна набавка није обликована по партијама јер је није могуће поделити у више засебних функционалних целина.

Јавни позив објављен је на Порталу јавних набавки под бројем 2024/S F02-0020379, дана 30.05.2024. године, а на Порталу Службених гласила и база прописа Републике Србије објављен је дана 31.05.2024. године.

Процењена вредност јавне набавке износи 5.671.583,33 динара.

Комисија именована Одлуком о спровођењу поступка јавне набавке в.д. Начелника број: XXIV-4-4/24-24 од 29.05.2024. године и Одлуком о измени одлуке о спровођењу поступка јавне набавке в.д. Начелника број: XXIV-4-4/24-24 од 03.05.2024. године извршила је јавно отварање понуда дана 14.06.2024. године и констатовала да Наручиоцу у року за подношење понуда за наведене радове није достављена ниједна понуда.

Како се нису стекли услови за доделу уговора из разлога што Наручилац није прибавио ниједну прихватљиву понуду, применом члана 147. став 1. тачка 4. Закона о јавним набавкама, започети поступак је обустављен.

Наручилац ће на Порталу јавних набавки, применом члана 147. став 4. ЗЈН, објавити Одлуку о обустави поступка јавне набавке, у року од три дана од дана доношења, а обавештење о обустави поступка јавне набавке у року од 30 дана од дана коначности Одлуке, у складу са чланом 109. став 4. ЗЈН.

**УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:**


Против ове одлуке, понуђач може да поднесе захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки одлуке наручиоца којом се окончава поступак јавне набавке, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 91/19 и 92/23).

Чланови Комисије:

1. Миља Ћирак, председник
2. Марко Алексић, члан
3. Владислав Пешић, члан

Еса

за  
Миљевић  
Пешић



**В.Д.НАЧЕЛНИКА**

**Дејан Мандић**

Достављено:

- ЈН
- архиви
- наслову

# IZVEŠTAJ O POSTUPKU

Datum kreiranja izveštaja: 14.06.2024 14:24:00

## Podaci o postupku

Naziv postupka	Sanacija klizišta u Ulici Vidikovac u Sremskoj Kamenici
Ref. broj	0046
Vrsta postupka	Otvoreni postupak
Broj i datum odluke o sprovođenju	XXIV-4-4/24-24, 29.05.2024
Procenjena vrednost	5.671.583,33
Tehnika	
CPV	90522400-Čišćenje i sanacija tla
Kratak opis nabavke	Predviđeno je da se najpre izvrši sanacija klizišta izgradnjom potpornog zida u kompletu sa izradom nasipa, a nakon toga se pristupa rekonstrukciji saobraćajnice. Rekonstrukcija ulice se izvodi u zoni potpornog zida pa sve do početka ulice, odnosno do ukrštanja ulice Vidikovac i Ružin venac (obrađeno u Projektu saobraćajnice). S obzirom da se radi o relativno dubokim i širokim iskopima ova deonica puta će biti u potpunosti zatvorena za saobraćaj za sve vreme izvođenja radova na sanaciji klizišta.
Podeljen u partije	NE
Obrazloženje zašto predmet nije podeljen u partije	Predmetna javna nabavka nije oblikovana po partijama jer je nije moguće podeliti u više zasebnih funkcionalnih celina.
Broj oglasa	2024/S F02-0020379
Vrsta oglasa	Javni poziv
Objavljeno	30.05.2024
Rok za podnošenje	14.06.2024 11:00:00

## Članovi komisije za javnu nabavku

Ime i prezime

Vladislav Pešić, član komisije


Stojan Bubnjević, zamenik člana




Jasmina Grbović

Milja Ćirak

Marko Aleksić



Biljana Nešković



**Podaci o predmetu / partijama**

Naziv partije	Sanacija klizišta u Ulici Vidikovac u Sremskoj Kamenici
Kriterijum za dodelu ugovora na osnovu	Cene
<b>Zahtevi nabavke</b>	
<i>Naziv zahteva</i>	
ROK ZA IZVOĐENJE RADOVA	
GARANTNI ROK ZA IZVEDENE RADOVE	

## Podaci o otvaranju

Datum i vreme otvaranja: 14.06.2024 11:00:00

Nije pristigla niti jedna elektronska ponuda

Obustavlja se	<b>DA</b>
Pravni osnov za obustavu	<b>Član 147. stav 1. tač. 4) - nije dostavljena nijedna ponuda odnosno nijedna prijava</b>
Obrazloženje obustave	<b>Do roka za podnošenje ponuda, Naručilac nije pribavio nijednu ponudu. Na osnovu navedenog Komisija predlaže Naručiocu da donese odluku o obustavi postupka javne nabavke.</b>
Sukob interesa koji je utvrđen i mere koje su povodom toga preduzete	
Dodatni podaci / Napomena	